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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 
 

 
 

Załącznik nr 11 do SIWZ - projekt umowy 
 

ZP/51/U/MZGK/17 
                                                                  
 

Umowa Nr…….………………. 
 
 

Zawarta w Czeladzi w dniu .............2017 r pomiędzy: 
Gminą Czeladź – Miejskim Zarządem Gospodarki Komunalnej w Czeladzi, ul. Orzeszkowej 12; 
REGON 24090935, reprezentowaną przez 

Dyrektora – mgr inż. Izabelę Penszko 
 
zwaną w dalszej części umowy „ Zamawiającym”, 
 
a 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez : 
 
................................................., 
 
zwanym dalej „Wykonawcą”, o  następującej treści: 
 
Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 
i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 
1579). 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na pełnieniu funkcji 

Inżyniera Kontraktu w zakresie kompleksowego zarządzania, koordynacji i nadzorowania realizacji 
robót budowlanych dla zadania „Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej 
SATURN w Czeladzi” zgodnie z przyjętą ofertą. 

2. Zadanie „Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN w Czeladzi” jest 
współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 – oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla 
działania: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz 
infrastruktury usług społecznych dla poddziałania: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, 
wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT. 

3. Zakres prac/czynności objętych niniejszym zamówieniem to sprawowanie nadzoru inwestorskiego 
nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania, w tym sprawowanie nadzoru 
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inwestorskiego branży budowlanej, branży sanitarnej i branży elektrycznej, w szczególności 
poprzez: 

 Sprawowanie funkcji nadzoru na Placu Budowy określonymi przez art. 25 (obowiązki) oraz 
art. 26 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego, 

 Dokonywanie wpisów w dzienniku budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26. Czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej, 

 Nadzorowanie robót w oparciu o obowiązujące przepisy oraz Umowę z Wykonawcą robót 
budowlanych, 

 Zapoznanie się z Dokumentacją Projektową i Techniczną dotyczącą zadania: „Centrum 
Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN w Czeladzi”, 

 Stały nadzór nad realizacją robót budowlanych, prowadzenie regularnych inspekcji (tak 
często jak będzie to konieczne dla prawidłowego przebiegu robót lecz nie rzadziej niż 3 
razy w tygodniu) na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz 
weryfikacji materiałów pod względem zgodności z wymaganiami Dokumentacji Technicznej 
i obowiązującymi przepisami, 

 Monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i 
zgodności z przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym, 

 Dokumentowanie pobytu na budowie stosownym wpisem do Dziennika Budowy, 
 Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, 
 Bezstronne i obiektywne uczestniczenie w procesie inwestycyjnym, stanie na straży 

prawidłowego wykonania zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki 
budowlanej i inżynierskiej; podejmowanie bezstronnych decyzji. 

 Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem 
do dziennika budowy dotyczących m.in. wykonania prób, odkrycia robót lub elementów 
zakrytych wymagających odkrycia oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących 
prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. 

 Weryfikacja terminowości realizacji robót budowlanych w oparciu o zatwierdzony 
harmonogram rzeczowo - finansowy. 

 Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych, kierownika budowy lub kierownika robót 
dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robót, a także 
wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby 
wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 
pozwoleniem na budowę. 

 Wykonawca ma obowiązek zawiesić roboty budowlane w przypadku, gdyby ich kontynuacja 
mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty 
materialne. 

 Wystawianie potwierdzeń przeprowadzonych prób lub akceptacja potwierdzeń 
wystawionych przez Wykonawcę robót budowlanych. 

 Zatwierdzanie poprawek do dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z Zamawiającym po 
stosownych uzgodnieniach z Projektantem. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za otrzymywanie od Wykonawcy robót budowlanych 
rozliczeń łącznie z dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia oraz weryfikowanie 
tych rozliczeń. 

 Weryfikacja, analiza i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcą 
robót i dokumentacji projektowej . 

 Kontrolowanie zmian w realizacji umowy z Wykonawcą robót i dokumentacji projektowej 
oraz inicjowanie zmiany treści umowy w celu dostosowania jej treści do zmienionych 
warunków realizacji. 

 Bieżące raportowanie o postępie robót. 

 Przeprowadzenie z Wykonawcą robót budowlanych odbiorów częściowych i końcowych ze 
szczególnym uwzględnieniem rozruchów poszczególnych instalacji. 

 Zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego Prawa Budowlanego przez 
Wykonawców robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej. 

 Dokonanie zgodnie z ustawą o rachunkowości szczegółowej wyceny wartości początkowej 
środków trwałych wytworzonych w ramach zadania; sporządzenie charakterystyki 
technicznej w druku OT każdego środka trwałego. 

 Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych 
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i formalno-prawnych związanych z wdrożeniem i realizacją zadań. Wspieranie działań 
MZGK w Czeladzi w szczególności poprzez: 

• prawidłową kwalifikację kosztów poniesionych w ramach zadań zgodnie z Umową 
o dofinansowanie i obowiązującymi Wytycznymi dot. kwalifikowania kosztów 
w ramach RPO WSL 2014-2020, 

• pomoc w przygotowaniu informacji do wniosków o płatność składanych przez 
Zamawiającego do Instytucji Wdrażającej. W szczególności przekazywanie 
informacji o postępie w wykonywaniu robót budowlanych i wskaźnikach wykonania 
rzeczowego, 

• monitorowanie wymagań Komisji Europejskiej np. w kwestii informacyjnej 
(Wykonawca będzie odpowiedzialny za sprawdzanie, czy wymogi KE w kwestii 
informacyjnej i promocyjnej zostały spełnione tj. czy zostały umieszczone tablice 
informacyjne, pamiątkowe, etc., czy znajdują się na nich odpowiednie informacje 
o właściwych proporcjach i wymiarach itp.), 
 

 informowanie o wszystkich występujących zagrożeniach oraz problemach przewidywanych 
i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia, 
- analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, które mogą 
okazać się niezbędne lub pożądane na etapie realizacji poszczególnych zadań, 

 Ścisła współpraca z innymi jednostkami sprawującymi nadzór nad wykonywanymi robotami, 

 Spisanie protokołu z przekazania placu budowy, 

 Prowadzenie prawnego, technicznego, finansowego i administracyjnego nadzoru nad 
prowadzonymi pracami, egzekwowanie zgodności prowadzonych prac z założonym 
harmonogramem, dokumentacją techniczną, obowiązującym prawem, zasadami wiedzy 
inżynierskiej, warunkami programów instytucji finansujących ze szczególnym 
uwzględnieniem środków finansowych Unii Europejskiej, 

 Nadzór nad prawidłowością realizacji robót budowlanych i ich zgodności z warunkami 
umowy na roboty budowlane. 

 Opiniowanie umów dot. podwykonawstwa, 

 Sprawdzenie, czy wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę/Podwykonawców robót 
budowlanych posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia robót 
budowlanych, 

 Wnioskowanie o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez 
Wykonawcę/Podwykonawców robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest 
niekompetentna lub niedbała w swojej pracy, 

 Sprawdzenie, czy wszystkie używane urządzenia i materiały posiadają świadectwa 
i wymagane certyfikaty, 

 Sprawdzenie ważności ubezpieczeń osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu. 

 Prowadzenie wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych w terminach 
uzgodnionych z Zamawiającym oraz sporządzanie protokołów z tych narad, 

 Przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych 
przez Wykonawcę robót budowlanych, 

 Informowanie Zamawiającego, odpowiednio wyprzedzająco o wszelkich zagrożeniach 
występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu 
wykonania, zwiększenia kosztów lub zmianę umowy w innym zakresie oraz proponowanie 
sposobów zapobiegania tym zagrożeniom, 

 Zatwierdzanie rysunków, projektów i dokumentów wykonawczych sporządzanych przez 
Wykonawcę robót z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba), jeśli 
chodzi o zgodność lub niezgodność z umową, 

 Zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw Wykonawcę 
przed ich wbudowaniem, sprawdzanie ich autentyczności, kompletności, prawidłowości 
oraz formułowanie zaleceń dotyczących wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów 
jakości, aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności itp. w celu nie 
dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania, 

 Sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania materiałów, 

 Przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzających jakość wykonania 
zgodnie z umowami na roboty budowlane oraz dobrą praktyką inżynierską, 

 Współpraca z Projektantem pełniącym nadzór autorski, w tym wzywanie do nadzoru 
autorskiego, 
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 Zawiadamianie Zamawiającego oraz Wykonawcy dokumentacji projektowej o usterkach, 
rozbieżnościach i wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz 
dokonywanie stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, w tym także współpraca z nadzorem 
autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowań projektowych 
wynikających ze stwierdzonych usterek, rozbieżności i wad. 

 Kontrola zgodności wykonywania robót z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 Pełnienie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. poż., 
bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w 
rozumieniu wymagań stawianych w przepisach, 

 Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 
i przedkładanie kompetentnym organom dokumentacji powykonawczej, 

 Organizowanie testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to potrzebne, na 
prośbę Zamawiającego, 

 Nadzorowanie prób, badań i rozruchów poszczególnych instalacji, 

 Rekomendowanie wszystkich zmian w Dokumentacji Technicznej, które mogą okazać się 
niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych oraz 
przygotowanie do tego niezbędnych dokumentów, 

 Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez wykonawcę i dostarczenie 
jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót w formie 
uzgodnionej z Zamawiającym., Udział w odbiorze wykonanych robót, pomoc Wykonawcy 
robót w przygotowaniu dokumentów warunkujących użytkowanie obiektów powstałych w 
wyniku realizacji robót. 

 Sprawdzenie kompletności dokumentacji wykonawcy robót i oświadczeń wymaganych 
przez odpowiednie uregulowania, 

 Zawiadamianie Zamawiającego o konieczności naliczenia kar umownych, 

 Wykonywanie dokumentacji fotograficznej przed przystąpieniem do robót, w trakcie trwania 
prac terenu budowy, poszczególnych elementów robót budowlanych oraz czynności 
odbiorowych i jej archiwizowanie w formie cyfrowej (również film w formie cyfrowej) 
z pisemnymi komentarzami dla Zamawiającego, 

 Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu w zakresie 
przedmiotu zamówienia, 

 Przygotowanie pism oraz udział w postępowaniach w sprawie wszelkiego rodzaju skarg 
i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji, 

 Realizacja zaleceń Zamawiającego w trakcie robót, 

 Poświadczenie terminu zakończenia robót, 

 Egzekwowanie od Wykonawcy robót  przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji 
i konserwacji urządzeń zamontowanych w ramach nadzorowanych umów, 

 Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robót - 
odebranie dziennika budowy od kierownika budowy, 

 Zarządzanie całym procesem przekazania obiektów do użytkowania, 

 Przygotowanie, w przypadku przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę, 
inwentaryzacji wykonanych robót i wystawienie faktury po ostatecznym ich rozliczeniu, 

 W przypadku przerwania robót, wykonywanie wszelkich czynności związanych z tym 
przerwaniem, w tym co najmniej nadzór nad przejęciem terenu budowy i nad robotami 
zabezpieczającymi, 

 Podjęcie niezbędnych działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną płatnością 
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawców, 

 Wykonawca nie ma prawa zaciągać zobowiązań finansowych, w stosunku do 
Wykonawcy/Podwykonawców robót, autorów dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz 
innych uczestników procesu inwestycyjnego, wykraczających poza kwoty zawarte w 
umowach, bez zgody Zamawiającego. Wykonawca będzie administrował umowami na 
roboty budowlane w imieniu własnym w ramach udzielonego pełnomocnictwa, na rachunek 
Zamawiającego, co oznacza, że jest zobowiązany do należytej staranności w okresie 
realizacji robót, jak też po ich zakończeniu, 

 Wykonanie wszelkich innych czynności mających wpływ na realizację robót, 

 Skompletowanie dla Zamawiającego pełnej dokumentacji gwarancyjnej maszyn i urządzeń 
oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej ich eksploatacji (w szczególności: 
DTR, instrukcja obsługi, itp.) oraz sporządzenie wykazu gwarancji jakości na poszczególne 
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urządzenia z jednoczesnym wykazaniem terminów gwarancyjnych, 

 Respektowanie od wykonawcy robót wszystkich zapisów zawartych w Dokumentacji 
Technicznej zadania. 

4. Po zakończeniu w/w czynności określonych w ust. 3, Wykonawca zobowiązany będzie do 
całkowitego rozliczenia inwestycji oraz do uczestnictwa w kontrolach gwarancyjnych w okresie 
obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane i w odbiorze pogwarancyjnym 
związanych z inwestycją, której nadzór został mu powierzony, a w przypadku stwierdzenia w niej 
wad lub usterek – do realizacji uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę 
tej inwestycji. Wykonawca będzie wykonywać swoje obowiązki w ścisłej współpracy z 
Zamawiającym zgodnie z jego poleceniami i obowiązującymi przepisami. Do obowiązków 
Wykonawcy w okresie gwarancyjnym należy w szczególności: 
 Regularne inspekcje na zrealizowanym obiekcie, 
 Przeprowadzenie w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót, przeglądów przy 

udziale Wykonawcy, Wykonawcy robót, Zamawiającego i Użytkowników wraz ze spisaniem 

protokołu, określającego stwierdzone wady i usterki, sposób oraz termin ich usunięcia. 
 Opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem 

ich usunięcia. 
 Nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę robót oraz 

dokonanie sprawdzenia ich usunięcia wraz ze spisaniem przy udziale Wykonawcy, Wykonawcy 

robót, Zamawiającego i Użytkownika protokołu z usunięcia wad i usterek. 
 W przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawcę robót wad i usterek, przygotowanie 

Zamawiającemu danych, niezbędnych do naliczania kar umownych z tego tytułu. 
 W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez Wykonawców robót, przygotowanie 

Zamawiającemu danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na 

wybór wykonawcy zastępczego usunięcia wad i usterek (w tym przedmiar robót i kosztorys 

inwestorski) oraz nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru. 
5. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione w 

niniejszym zakresie, które okażą się konieczne dla prawidłowej zgodnej z wymaganiami 
Zamawiającego realizacji zadania oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji niniejszego zamówienia zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami prawa, w szczególności prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

7. Wykonawca nie będzie miał prawa m.in. do: 

 Wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej przez Zamawiającego umowy 
z Wykonawcą robót budowlanych, 

 Wprowadzenia podwykonawców do umowy na roboty budowlane bez wcześniejszej zgody 
Zamawiającego, 

 Zwolnienia Wykonawcy robót budowlanych z jakichkolwiek jego obowiązków czy 
odpowiedzialności wynikających z umowy bez uzgodnienia z Zamawiającym, 

 Ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu prac Wykonawcy robót budowlanych, 

 Polecenia Wykonawcy robót budowlanych wykonania prac poza zakresem przedmiotu umowy 
bez zgody Zamawiającego, 

 Podejmowania w imieniu własnym lub Zamawiającego czynności niezgodnych z prawem, 
w szczególności z Prawem Zamówień Publicznych, Prawem Budowlanym oraz Kodeksem 
Cywilnym. 

 
 

§ 2 
Termin realizacji umowy 

 
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia – od daty podpisania umowy do dnia 

całkowitego rozliczenia zrealizowanej inwestycji tj. do dnia 30.11.2018 r. 
2. Planowany termin realizacji robót budowlanych bedących przedmiotem inwestycji to 

30.09.2018 r. 
3. W przypadku wydłużenia okresu prowadzenia robót budowlanych i wydłużenia całkowitego 

okresu rozliczenia zrealizowanej inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia 
usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia do czasu zakończenia robót budowlanych 
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i całkowitego rozliczenia inwestycji w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie ze złożoną 
w niniejszym postępowaniu ofertą Wykonawcy. 

4. W sytuacji opisanej w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Zamawiającym stosowny 
aneks przedłużający termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w którym termin ten 
zostanie przedłużony maksymalnie do 30 dni od daty zakończenia robót budowlanych 
będących przedmiotem inwestycji. 

5. Po zakończeniu realizacji robót budowlanych i całkowitym rozliczeniu inwestycji Wykonawca 
zobowiązany jest do uczestnictwa w kontrolach gwarancyjnych i w odbiorze pogwarancyjnym 
na zasadach określonych w umowie. 

 
 

§ 3 
Wynagrodzenie 

 
1. Strony ustalają, iż całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, za prawidłowe wykonanie przedmiotu 

umowy ustala się, zgodnie z przyjętą  ofertą, na kwotę netto: .........................zł, podatek VAT 
.............., brutto ....................... zł. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym odpowiadającym 
wysokości ceny ofertowej. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy jest niezmienna do końca 
realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe dokonywane na podstawie faktur częściowych. 

4. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie dokonanie odbioru częściowego robót 
budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego i zatwierdzenie przez 
Zamawiającego Raportu, o którym mowa w § 5 ust.1 niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza 
maksymalnie 1 fakturę częściową w miesiącu kalendarzowym w wysokości 10% 
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Maksymalna wysokość wynagrodzenia wypłaconego na podstawie faktur częściowych nie 
może przekroczyć 80 % wynagrodzenia całkowitego określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

6. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie dokonanie przez Zamawiającego, przy 
udziale pełnego składu zespołu Wykonawcy, odbioru końcowego robót budowlanych bez uwag, 
całkowite rozliczenie inwestycji  i zatwierdzenie przez Zamawiającego Raportu Końcowego, 
o którym mowa w § 5 ust.1 niniejszej umowy. 

7. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy. Faktura winna zostać wystawiona na: 
NABYWCA - Miasto Czeladź ul. Katowicka 45 41-250 Czeladź NIP: 625 244 87 20 ODBIORCA 
- Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi ul. Orzeszkowej 12, 41-253 Czeladź; adres 
do korespondencji: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi ul. Orzeszkowej 12, 41-
253 Czeladź. 

8. Terminem zapłaty będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Wykonawca oświadcza, że w ramach prowadzonej przez siebie działalności, jest płatnikiem 
podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP …………………………… 

 
  
 § 4 

Przedstawiciele stron 
 
1. Skład zespołu Wykonawcy przewidziany do realizacji zamówienia: 

a) Inspektor nadzoru branży budowlanej i koordynator inspektorów 
nadzoru ……………………… 
b) Inspektor nadzoru branży sanitarnej – …………………. 
c) Inspektor nadzoru branży elektrycznej - …………………………….. 

2. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego jest: ……………………………………………………… 
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§ 5 

Raporty z realizacji umowy 

 

1. Z realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest składać Zamawiającemu pisemne 
Raporty i Raport Końcowy po dokonaniu całkowitego rozliczenia inwestycji. 

2. Forma Raportów przed przekazaniem Zamawiającemu winna być uzgodniona z Zamawiającym. 

3. Raporty będą sporządzone w języku polskim i zostaną doręczone Zamawiającemu w wersji pa-

pierowej i w wersji elektronicznej (na płycie CD). 

4. Raporty będą podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania uwag, usunąć 

wskazane przez Zamawiającego błędy w Raporcie. 

6. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie do 5 dni robo-

czych od daty otrzymania, Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego. 

 

§ 6 

Rękojmia 

1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej rękojmi za 

wady na usługi wykonywane w ramach niniejszej Umowy. 
2. Bieg okresu rękojmi za wady rozpoczyna się z dniem zatwierdzenia przez Zamawiającego Ra-

portu Końcowego po całkowitym rozliczeniu inwestycji. 
3. O wykryciu wady w okresie rękojmi, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Wy-

konawcę nie później niż w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, zawiadamiając Wykonawcę 

o wadzie i wyznaczając termin usunięcia. 

4. Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wady nie krótszy niż 7 dni od dnia zawiadomienia Wy-

konawcy o wadzie. 

5. Wady ujawnione w okresie objętym rękojmią będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt, 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, o ile nie powstały z winy Zamawiającego. 

6. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady mogą być zgłoszone i dochodzone także po upływie okresu 

rękojmi, jeżeli przed jej upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady. 

 

§ 7 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca w dacie zawarcia umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 5% ceny oferty, tj. kwotę ………………. zł, słownie złotych ……………..  
w formie ……………………….................................................... 

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w terminie 30 dni licząc od dnia uznania przez Zamawiającego zamówienia za należycie 
wykonanego. 

3. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady całego przedmiotu umowy. 

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia rachunku oraz prowizją bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

 
§ 8 

Kary umowne 

 
1. W niniejszej umowie będą miały zastosowanie niżej wymienione kary umowne: 

a) w przypadku niewykonywania przedmiotu umowy lub nienależytego jego wykonywania, 
Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
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całkowitego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień stwierdzonych 
uchybień, 

b) w przypadku nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa w kontrolach gwarancyjnych lub braku 
podjęcia czynności zmierzających do realizacji warunków gwarancji lub braku podjęcia 
czynności zmierzających do całkowitego rozliczenia inwestycji (obowiązków wynikających z § 1 
ust. 5 niniejszej umowy) Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną 
w wysokości 500 zł za każdy dzień stwierdzonych uchybień w wykonywaniu tych obowiązków. 

c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 20 % wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 
umowy. 

2. Za szkody wynikłe z nienależytego wykonania prac Wykonawca odpowiadać będzie wobec 
Zamawiającego w oparciu o Kodeks Cywilny. 

 
§ 9 

Podwykonawstwo 
 

1. Wykonawca powierza wykonanie następującej części zamówienia ………………………….. 

Podwykonawcy …………………………………………… 

2. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego 

realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w 

art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do 

wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie tego zamówienia. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
§ 10 

,Zmiany postanowień umowy 

 

1. Na podstawie art.144 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewi-
duje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 

1) zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia wskazanych w § 4 ust.1 umowy, 
jeżeli zmiany te spowodowane są zdarzeniami losowymi lub innymi ważnymi przyczynami nie-
zależnymi od Wykonawcy oraz pod warunkiem, iż nowe osoby wskazane przez Wykonawcę 
będą spełniały warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz będą 
wykazywały się uprawnieniami i doświadczeniem w stopniu nie mniejszym niż osoby wskazane 
przez Wykonawcę w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz 
w formularzu ofertowym, na podstawie których dokonano oceny ofert i wyboru Wykonawcy; 
zmiany tych osób mogą zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu do niniejszej umowy; zda-
rzenia losowe lub inne ważne przyczyny niezależne od Wykonawcy mogące powodować ko-
nieczność zmiany osób to w szczególności: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, nienale-
żyte wykonywanie obowiązków, 

2) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w § 2 niniejszej 
umowy. 
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2. Wprowadzone zmiany postanowień niniejszej umowy nie mogą wprowadzać warunków, które 
gdyby zostały ujęte w ramach przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia umożliwi-
łyby wybór innej oferty niż ta, która została wybrana, a ponadto nie mogą naruszać art. 140 ust. 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Dopuszcza się możliwość podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia w przypadku mającej 
wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. 
Wynagrodzenie zostanie odpowiednio obniżone lub podwyższone o wartość o jaką ulegnie 
zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT. 

4. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego 
przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

 
 

§ 11 
Odstąpienie od umowy 

 
1. Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego porozumienia. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w kodeksie Cywilnym, a także 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne 
z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy 
w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy na roboty budowlane mające być przedmiotem 
nadzoru inwestorskiego w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie 
przysługuje wynagrodzenie i nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec 
Zamawiającego. 

4. Wystąpienie dowolnej z niżej wymienionych okoliczności uprawnia Zamawiającego do rozwiązania 
umowy ze skutkiem na dzień, w którym Wykonawca otrzyma oświadczenie o rozwiązaniu umowy 

- w przypadku, gdy wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie naprawcze lub 
w przypadku jej zasadniczej reorganizacji (np. poprzez podział lub połączenie) 
- postawienia z jakiejkolwiek przyczyny spółki Wykonawcy w stan likwidacji. 
W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy do chwili jej rozwiązania. 

 
 

§ 12 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią przysługującej mu wobec Zamawiającego 

wierzytelności bez jego zgody wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie obowiązujące przepisy, 

a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień 
publicznych. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egz. Dla 
Zamawiającego i 1 egz. Dla Wykonawcy. 

5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy wraz 
z załącznikami stanowią integralną część umowy 

 
 
 
    
                    Zamawiający:        Wykonawca 


