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Znak sprawy:                                                                                             Czeladź, dnia 08.11.2018 r. 

ZP/38/Rb/MZGK/18 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

ORAZ ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną  pn. 
”Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu 

wraz z  zagospodarowaniem terenu” 

 

 

W związku z otrzymaniem w dniach 02.10.2018 r., 04.10.2018 r., 08.10.2018 r., 11.10.2018 

r., 12.10.2018 r., 15.10.2018 r., 16.10.2018 r., 17.10.2018 r., 22.10.2018 i 30.10.2018 r. zapytań 

i wniosków do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – działając na podstawie art. 38 

ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2018 r., poz. 1986) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela 

poniższej odpowiedzi: 

 

Wniosek Wykonawcy z dnia 02.10.2018 r.: 

W związku z udziałem naszego przedsiębiorstwa w postępowaniu nr ZP/38/Rb/MZGK/18 pn.: 
„Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu” 
prosimy o zorganizowanie wizji lokalnej na obiekcie, w którym uczestniczyć będą osoby 
odpowiedzialne za przygotowanie inwestycji. 

 Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający w dniu 16.10.2018 r. zorganizował spotkanie wykonawców, podczas którego dokonana 
została wizja zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej w dniu 05.10.2018 r. 
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Pytanie Wykonawcy z dnia 04.10.2018 r.: 

 

Wnioskujemy o modyfikację wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) poprzez uzupełnienie § 10 o 

punkt wprowadzający zapis „Łączny limit kar umownych, które Zamawiający może naliczyć 

Wykonawcy ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 

1” 

Zapis taki jest niezbędny, ponieważ dopiero ustalenie maksymalnego pułapu kar umownych, pozwoli 

Wykonawcy na oszacowanie kosztów i ryzyk umownych. Dodatkowo podkreślamy, że umowa nie 

może nakładać kar umownych w dowolnej wysokości na Wykonawcę, które to kary Zamawiający 

może nakładać bez procesu sądowego. Brak wprowadzenia zapisu o maksymalnej wysokości kar 

umownych wprowadza nierównorzędną relację pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Powyższe 

potwierdza wiele wyroków zarówno Krajowej Izby Odwoławczej (np. KIO 2631/12 KIO 2655/12, KIO 

2175/10) jak i Sądu Najwyższego. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wprowadza limit naliczania kar umownych zgodnie z  § 10 ust. 9 projektu umowy, której 

postanowienia zostają zmienione zgodnie z poniższą zmianą SIWZ. 

 

Pytania Wykonawcy z dnia 08.10.2018 r.: 

Pytanie Wykonawcy: 
 
Prosimy o określenie zakresu i rodzaju materiału przeznaczonego do odzysku zgodnie z załącznikiem 
nr 9 do SIWZ „Projekt Umowy”. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu złomu pozyskanego z rozbiórki oraz 
do przetransportowania go z terenu budowy do skupu złomu wskazanego przez Zamawiającego. 
Zamawiający dokonał zmiany § 6 ust. 2 pkt v projektu umowy zgodnie ze zmianą SIWZ oraz 
wyzerował w przedmiarze pozycję nr 35 „opłata za sprzedaż złomu”, pozycji tej wykonawca winien 
nie wyceniać. 
 
 
Pytanie Wykonawcy: 

  
Czy do zakresu robót należy dostawa i montaż wyposażenia meblowego? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia meblowego zgodnie z dokumentacją 
stanowiącą Załącznik nr 1 do SIWZ. 
 
 
 Pytanie Wykonawcy: 

Prosimy o zmianę postanowień SIWZ i wzoru umowy w sprawie okresu gwarancji i rękojmi, która na 
chwilę obecną wynosi maksymalnie 120 miesięcy na pełny zakres robót i dostaw. 
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Proponujemy rozróżnienie zakresów objętych gwarancją i rękojmią, np.: 

Konstrukcja i szczelność pokrycia dachu (60 do 120 m-cy), 

Roboty budowlano montażowe (36-60 m-cy), 

Urządzenia i wyposażenie – obligatoryjnie 24 miesiące bez punktowania tego zakresu. 

Udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 120 m-cy a także jej zabezpieczenia na pełny zakres w 
sposób istotny podwyższy koszt inwestycji. 

Konieczność uzyskania gwarancji i rękojmi na okres 120 m-cy w sposób istotny może ograniczyć 
konkurencyjność na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Prosimy o zmianę warunków w tym zakresie. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokonuje zmiany warunków gwarancji i rękojmi zgodnie z § 9 projektu umowy, której 

postanowienia zostają zmienione zgodnie z poniższą zmianą SIWZ. 

Ponadto, Zamawiający dokonuje zmiany opisu kryterium oceny ofert w zakresie okresu gwarancji 
jakości i rękojmi zgodnie z poniższą zmianą SIWZ. 
 

Pytanie Wykonawcy: 

Czy na okres obowiązywania gwarancji i rękojmi inwestor zawrze umowy serwisowe na urządzenia 
i instalacje? Po czyjej stronie leżą przeglądy okresowe i wymiana materiałów eksploatacyjnych 
urządzeń i instalacji w okresie gwarancji i rękojmi? 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z § 9 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 projektu umowy, której postanowienia zostają zmienione zgodnie ze 

zmianą SIWZ: 

„4. W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi, Wykonawca w obecności Zamawiającego, będzie 
dokonywał czynności przeglądów gwarancyjnych 1 raz w roku z zastrzeżeniem ust. 5. Pierwszy 
przegląd gwarancyjny odbędzie się w terminie 1 roku od  daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót bez uwag z zastrzeżeniem ust. 5. 
5. W przypadku gdy urządzenia lub instalacje będące elementem przedmiotu zamówienia wymagają 
dla ich prawidłowego działania przeglądów gwarancyjnych, serwisowania lub konserwacji 
w określonym zakresie i terminach (wynikających np. z zaleceń producenta), Wykonawca będzie 
dokonywał tychże przeglądów gwarancyjnych, serwisowania lub konserwacji w wymaganym zakresie 
i w wymaganych terminach w obecności Zamawiającego lub użytkownika obiektu. 
6. Gwarancja jakości i rękojmia udzielona przez wykonawcę nie obejmuje ponoszenia kosztów 
materiałów eksploatacyjnych, których konieczność wymiany nie wynika z istnienia w nich wad, tylko 
z ich naturalnego zużycia.” 

 
 

Pytania Wykonawcy z dnia 11.10.2018 r.: 

Pytanie Wykonawcy: 
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1. Proszę o parametry stacji uzdatniania wody 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Przyłącza: R 1/2" 

            Wielkość: DN 15 

            Objętość: 4, 7, 14, 30 litrów żywicy 

            Ciśnienie pracy: 1 - 6 bar 

            Przepływ: 0,5 m3/h przy Δp 0,2 bar 

            Temperatura pracy: maks. 30°C 

 

Pytanie Wykonawcy: 

2.       Proszę o parametry stacji uzupełniania glikolu 

Odpowiedź Zamawiającego 

Hst max.(m): 20 

            Vumax ( m3/h): max.5m3/h 

            Vzbiornika (dm3): 500 

            M (kg): 15 

            Pe ( kW): 0,56 

            W/S/G (cm): 155/80/55 

            fi zbiornika (cm): 65         

            230V/50Hz 

            Poziom akustyczny 74 dB(A) 

            PN 10 bar          

Pytanie Wykonawcy: 

3.       Proszę o standard białego montażu 

Odpowiedź Zamawiającego: 
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Standard zgodny z zestawieniem materiałów str. 95-96 "Zestawienie baterii i punktów czerpalnych" oraz 
specyfikacją techniczną instalacji wewnętrznych wod-kan str. 9-12 pkt. 3.2, 35 

Pytanie Wykonawcy: 

4.       Czy ewidentne pomyłki zmian katalogowych np. poz 458  - ogrzewanie podłogowe  a podstawa 
katalogowa dotyczy układania rurociągów w budynkach niemieszkalnych na ścianach  - czy takie 
Elementy można zmienić  ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W przedmiarze instalacji sanitarnych w poz. 458 podstawa KNR jest prawidłowa ponieważ to dotyczy 
układania rurociągów PE na ścianach a nie układania ogrzewania podłogowego. W błąd może 
wprowadzać opis podrozdziału nr 1.5.1 na str. 35 (dział nr 5 0 Instalacja WLCE) „Rurociągi PE – 
Ogrzewanie podłogowe Biblioteka”, który został zmieniony na „Rurociągi PE – Ogrzewanie biblioteka”, a 
także opis podrozdziału 1.5.2 na str. 35 „Armatura kontrolno – regulacyjna – Ogrzewanie podłogowe 
Biblioteka” zmieniono na „Armatura kontrolno – regulacyjna – Ogrzewanie Biblioteka”, zapis podrozdziału 
nr 1.5.3 na str. 36 „Izolacje termiczne – Ogrzewanie podłogowe Biblioteka” zmieniono na „Izolacje 
termiczne – Ogrzewanie Biblioteka”. 

W przedmiarze instalacji sanitarnych był zapis podrozdziału nr 1.5.23 na str.49  „Rurociągi PE -  
Ogrzewanie podłogowe Muzeum”, który został zmieniony na „Rurociągi PE -  Ogrzewanie Muzeum”, a 
także opis podrozdziału 1.5.24 na str. 49 „Armatura kontrolno-regulacyjna - Ogrzewanie podłogowe 
Muzeum” zmieniono na „Armatura kontrolno-regulacyjna - Ogrzewanie Muzeum”; zapis podrozdziału nr 
1.5.25 na str. 51 „Izolacje termiczne - Ogrzewanie podłogowe Muzeum” zmieniono na „Izolacje termiczne - 
Ogrzewanie Muzeum”. 

W przedmiarze instalacji sanitarnych był zapis podrozdziału nr 1.6.4 na str.61  „Rurociągi PE -  
Ogrzewanie podłogowe Gastronomia”, który został zmieniony na „Rurociągi PE -  Ogrzewanie 
Gastronomia”, a także opis podrozdziału 1.6.5 na str. 61 „Armatura kontrolno-regulacyjna - Ogrzewanie 
podłogowe Gastronomia” zmieniono na „Armatura kontrolno-regulacyjna - Ogrzewanie Gastronomia”; 
zapis podrozdziału nr 1.6.6 na str. 62 „Izolacje termiczne - Ogrzewanie podłogowe Gastronomia” 
zmieniono na „Izolacje termiczne - Ogrzewanie Gastronomia”. 

W przedmiarze instalacji sanitarnych w podrozdziale „Ogrzewanie podłogowe Biblioteka „ na str. 37 była 
użyta podstawa KNR KNR 13-0128-01 oraz zapis  „Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na 
ścianach budynków niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy 20 mm - analogia rura PE o średnicy 17 mm 
wraz z kształtkami”, którą zmieniono na KNR 0-31 0301-02 oraz zapis „Montaż ogrzewania podłogowego - 
układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z PE o śr. 17 mm; woda grzewcza o 
temperaturze 40/30 do 55/45 st. C”. 

W przedmiarze instalacji sanitarnych w podrozdziale „ Ogrzewanie podłogowe Muzeum „ na str. 51 była 
użyta podstawa KNR KNR 13-0128-01 oraz zapis  „Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na 
ścianach budynków niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy 20 mm - analogia rura PE o średnicy 17 mm 
wraz z kształtkami”, którą zmieniono na KNR 0-31 0301-02 oraz zapis „Montaż ogrzewania podłogowego - 
układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z PE o śr. 17 mm; woda grzewcza o 
temperaturze 40/30 do 55/45 st. C”. 

W przedmiarze instalacji sanitarnych w podrozdziale „ Ogrzewanie podłogowe Gastronomia „ na str. 62 
była użyta podstawa KNR KNR 13-0128-01 oraz zapis  „Rurociągi z rur PE łączonych metodą 
mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy 20 mm - analogia rura PE o 
średnicy 17 mm wraz z kształtkami”, którą zmieniono na KNR 0-31 0301-02 oraz zapis „Montaż 
ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z PE o śr. 17 mm; 
woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C”. 
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W przedmiarze instalacji sanitarnych w podrozdziale „ Kotłownia „ na str. 51 w poz. 718, 719 usunięto typ 
1915 oraz 2115. W pozycjach 726,727,728,729,730 usunięto typ 402. 

Zamawiający nie dopuszcza dokonywania przez Wykonawców jakichkolwiek zmian w stosunku do 
przedmiaru robót na etapie sporządzania kosztorysu ofertowego. Pomyłki w przedmiarze branży 
sanitarnej zostały poprawione. 

Pytanie Wykonawcy: 

5.       Proszę o parametry przepompowni ścieków  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wszelkie istotne paramenty zostały podane w specyfikacji technicznej instalacji zewnętrznych wod-kan str. 
11 pkt 2.4. Zbiornik retencyjny oraz w załączniku rysunkowym nr 8 Zbiornik retencyjny do dokumentacji 
Przyłącza kanalizacji deszczowej. 

Pytanie Wykonawcy: 

6.       Pozycje robót ziemnych  - wzmocnienie podłoża przy pomocy drenów pionowych …– czego dotyczą 
pozycje? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Dotyczy to wszelkich instalacji prowadzonych w warstwach ziemnych - jest to analogia dotycząca 
owinięcia rurociągu wraz z obsypką i podsypką geowłókniną. 

Pytanie Wykonawcy: 

7.       Studnie kanalizacyjne nazywane jako zwyczajne mają być wykonane jako tworzywowe czy 
betonowe? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wszelkie istotne paramenty zostały podane w specyfikacji technicznej instalacji zewnętrznych wod-kan str. 
13 pkt 2.5, 2.6 oraz w zestawieniu materiałów opisu technicznego str.  od 98 pkt 5.2, 7.2  itd. - studnie 
tworzywowe 

Pytanie Wykonawcy: 

8.       Czy w pozycjach z zerowym obmiarem (kosztorys budowlany poz. 88; 89; 285; 446; 447; 448; 449; 
457; 459; 614; 632) podać cenę jednostkową? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wykonawca sporządzając kosztorys ofertowy winien nie wypełniać pozycji zerowych, 
NIE WYCENIAĆ ICH. Dotyczy to wszystkich pozycji zerowych w przedmiarze robót. 

Pytanie Wykonawcy: 

9.       Czy boazeria na suficie musi mieć odporność ogniową skoro jest montowana na suficie z płyt G-K 
ogniowych? 



MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ – JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY CZELADŹ 

ul. Elizy Orzeszkowej 12, 41-253 Czeladź 

ZP/38/Rb/MZGK/18 

 

Strona 7 z 31 
 

Odpowiedź zamawiającego: 

Tak, drewno należy zabezpieczyć do odpowiedniej klasy odporności ogniowej BEZBARWNYM 
PREPARATEM. 

Pytanie Wykonawcy: 

10.   W pozycji 286 opis dotyczy podbudowy z piasku natomiast katalog który został użyty dotyczy 
podbudowy betonowej, jakie roboty wycenić? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Poz. Nr 286 dotyczy podbudowy z piasku dla segmentu 4-go (biblioteka). 

W poz. Nr 297 jest ujęta podbudowa betonowa na podłożu gruntowym w/w segmentu. (gr. Wg projektu 
konstrukcji). 

Pytanie Wykonawcy: 

11.   W przedmiarze dotyczącym rozbiórek w formacie ATH nakłady rzeczowe zostały zaniżone względem 
oryginalnych katalogów proszę o podanie powodu tej zmiany. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wykonawca sporządzając kosztorys ofertowy winien brać pod uwagę zawartość przedmiaru robót 
załączonego w wersji PDF. Kosztorys ofertowy winien zostać sporządzony w wersji uproszczonej i 
zgodnie z przedmiarem robót zamieszczonym przez Zamawiającego w wersji PDF. Zamawiający 
zamieścił przedmiar w wersji ATH tylko w celu ułatwienia wykonawcy sporządzenia kosztorysu 
ofertowego. Sporządzając kosztorys ofertowy Wykonawca winien przyjąć nakłady rzeczowe wg własnego 
uznania. 

Pytanie Wykonawcy: 

12.   Czy dostawa mechanizmu zegara jest w zakresie GW 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak. Generalny Wykonawca musi zapewnić odpowiedni transport z zakładu produkcyjnego na teren 
budowy. Tarcze zegara oraz cały mechanizm należy odpowiednio  transportować - wg wytycznych 
Producenta/Wykonawcy zegara, z odpowiednimi zabezpieczeniami. 

Montaż zegara na wieży należy wykonywać wg wytycznych Producenta/Wykonawcy odpowiednim 
sprzętem. 

Pytanie Wykonawcy: 

13.   Proszę o udostępnienie dokumentacji w formacie DWG 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie udostępnia dokumentacji w formacie DWG na etapie postępowania przetargowego. 
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Pytanie Wykonawcy z dnia 12.10.2018 r.: 

Prosimy o odpowiedź na następujące pytania: 

1. Dotyczy – Ogrzewania podłogowego 
Czy instalację ogrzewania podłogowego należy wyceniać jako rurociągi PE wraz z kształtkami? 
Powiela się płyta styropianowa z przedmiarem budowlanym 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Tak, należy wyceniać jako rurociągi PE. Płyty styropianowe ujęte w przedmiarze dotyczącym 
ogrzewania podłogowego są to płyty systemowe do układania i montażu rur jako uzupełnienie izolacji 
cieplnej. 
 
Pytania Wykonawcy z dnia 15.10.2018 r.: 
 
Pytanie Wykonawcy: 
 

1. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania modułów 
fotowoltaicznych na budynku w stosunku do zaprojektowanego rozwiązania bezramowych modułów 
fotowoltaicznych w technologii szkło-szkło. W przypadku dopuszczenia zmiany technologii prosimy 
o podanie minimalnych parametrów modułów fotowoltaicznych, które bezwzględnie należy zachować. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii wykonania zaprojektowanych bezramkowych 
modułów fotowoltaicznych w technonogii szkło- szkło. Należy zastosować materiały o parametrach 
zgodnych z projektem. 
 
Pytanie Wykonawcy: 

2. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego zapisów przetargowych że na etapie składania ofert 
(wraz z ofertą) należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty (karty katalogowe, certyfikaty) 
potwierdzające parametry modułów fotowoltaicznych określone w tabeli w punkcie 4.1 opisu 
projektowego.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Na etapie składania oferty przetargowej wykonawcy nie załączają dokumentów potwierdzających 
parametry materiałów.  Zamawiający nie żąda składania wraz z ofertą żadnych kart 
katalogowych, certyfikatów czy innych dokumentów potwierdzających parametry techniczne 
materiałów, urządzeń objętych zamówieniem. Takie dokumenty wykonawca ma obowiązek 
przedłożyć Inwestorowi do akceptacji na etapie realizacji zamówienia przed dostawą materiałów na 
obiekt. 
 
 
Pytanie Wykonawcy: 

3. Prosimy o doprecyzowanie projektu branży fotowoltaicznej w zakresie wymagań dla systemu 
zarządzania energią. System został wyszczególniony w przedmiarach. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający potwierdza, że w ramach zakresu prac – instalacji fotowoltaicznej należy wykonać 
System Zarządzania Energią. Poniżej w uzupełnieniu przedstawiono wymagania dla Systemu 
Zarządzania Energii. Wymagania te znajdują się również w pkt. 4.6 opisu technicznego projektu 
wykonawczego instalacji fotowoltaicznej. 
1             System zarządzania energią instalacji fotowoltaicznej 
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1.1          Opis systemu 
W celu monitorowania poprawnej pracy instalacji fotowoltaicznej zaprojektowano System Zarządzania 
Energią (SZE). Umożliwi on prezentację ON-LINE uzysku energetycznego z Instalacji fotowoltaicznej 
oraz pokazywanie ilości zaoszczędzonego CO2 w stosunku do konwencjonalnej metody produkcji 
energii (węgiel kamienny) przeliczonej wg. normy: ISO 50001 oraz ISO 14064. 
Przy wykorzystaniu protokołu TCP/IP i sieci Ethernet będzie możliwe monitorowanie i zarządzanie 
SZE. Użytkownik będzie miał możliwość analizowanie i weryfikowanie poprawnego funkcjonowania 
systemu. Tylko osoby znające hasło zabezpieczające będą miały dostęp do szczegółowych danych 
dotyczących instalacji. 
Głównym elementem systemu będzie oprogramowanie komunikujące się z inwerterami. Jego 
podstawowym zadaniem będzie zbieranie i przetwarzanie danych dotyczących pracy instalacji 
fotowoltaicznej oraz inwerterów fotowoltaicznych. Połączenie między poszczególnymi elementami 
systemu zrealizowane zostanie za pomocą magistrali (sieci) komunikacyjnej. 
Zadania Systemu Zarządzania Energią: 
- Wizualizacja stanu każdego inwertera w systemie fotowoltaicznym; 
- Wizualizacja uzysków energetycznych; 
- Diagnostyka awarii każdego inwertera w systemie fotowoltaicznym; 
- Dostęp przez strony WWW do interfejsu dla wielu operatów jednocześnie; 
- Dostęp anonimowy bez konieczności podawania hasła, w celu wizualizacji uzysku na ogólnie 
dostępnej stronie – np. prezentacja zaoszczędzonego CO2, 
- Przechowywanie danych pomiarowych i statystycznych w zabezpieczonej bazie SQL. 
1.2          Funkcje Systemu Zarządzania Energią 
1.2.1      Monitoring i wizualizacja uzysków energetycznych modułów fotowoltaicznych 
Moduły fotowoltaiczne zostaną podpięte do inwerterów fotowoltaicznych, które udostępnią informacje 
na temat aktualnie produkowanej energii do SZE. Odczyt wszystkich danych zostanie zrealizowany za 
pomocą konwerterów magistrali RS485/Ethernet. Dzięki temu w systemie wizualizacyjnym 
udostępnione zostaną następujące parametry: 
- Generowane napięcie; 
- Generowany prąd; 
- Generowana moc; 
- Temperatura pracy inwertera. 
1.2.2      Diagnostyka instalacji 
Użytkownik posiadający uprawnienia do poszczególnych elementów systemu będzie miał możliwość 
weryfikacji poprawności działania instalacji PV pod względem stabilności pracy wszystkich urządzeń 
oraz ilości wytworzonej energii. 
1.2.3      Graficzny interfejs użytkownika 
Graficzny interfejs użytkownika będzie umożliwiał monitorowanie, przeglądanie aktualnych 
i archiwalnych danych oraz analizowanie poprawności działania poszczególnych urządzeń. Dane 
będą mogły zostać przedstawione w postaci czytelnych kolorowych grafik obrazujących w intuicyjny 
sposób aktualny stan pracy poszczególnych elementów. Użytkownik w dowolnym momencie będzie 
miał możliwość sprawdzenia archiwalnych danych i zaprezentowania ich w postaci wykresów 
obejmujących dowolny zakres czasowy. Wizualizacja umożliwia udostępnienie anonimowym 
użytkownikom strony WWW pokazującej aktualny stan wybranego procesu technologicznego bez 
konieczności logowania się do systemu. Funkcjonalność ta ułatwi możliwość prezentacji np. 
zaoszczędzonego CO2 przez całą instalację fotowoltaiczną. 
 
Pytanie Wykonawcy: 
Czy Zamawiający dopuszcza z rezygnacji wykonania instalacji fotowoltaicznej w trakcie realizacji 

zadania i czy ewentualna rezygnacja może mieć wpływ na obniżenie parametrów obiektu 

wynikających z wymogów określonych w obowiązujących przepisach i w związku z powyższym czy 

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy zastosowania materiałów budowlanych o wyższych 

parametrach niż podano w projektach branżowych. Jeśli tak to prosimy o aktualizację dokumentacji 

projektowej w pozostałych branżach uwzględniającą konieczność zastosowania nowych materiałów w 

celu umożliwienia wykonania poprawnej wyceny robót budowlanych. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 



MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ – JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY CZELADŹ 

ul. Elizy Orzeszkowej 12, 41-253 Czeladź 

ZP/38/Rb/MZGK/18 

 

Strona 10 z 31 
 

 

Zamawiający nie dopuszcza rezygnacji z wykonania instalacji fotowoltaicznej. Instalację należy 

wykonać zgodnie z projektem. 

 

Pytania Wykonawcy z dnia 15.10.2018 r.: 

Pytanie 1.  

W Projekcie Wykonawczym – Instalacja Fotowoltaiczna w pkt. 4.1., Zamawiający określił 
wymagania dla paneli fotowoltaicznych, tak że wskazują one tylko jednego producenta paneli.  

W związku z zapisami art. 29 ust. 2 ustawy PZP prosimy o dopuszczenie do postępowania 
przetargowego standardowych paneli ramowych, granatowych lub czarnych, o konkretnej sprawności 
modułu (np. nie mniej niż 18,3%), a nie ogniwa. Od sprawności całego modułu zależy bowiem 
efektywność systemu solarnego.  

Bardziej nowoczesnymi i sprawnymi ogniwami od ogniw z 5BB są ogniwa wykonane 
w  technologii PERC lub z ogniwami typu multibusbar (MBB). Dla lepszego rozplanowania paneli na 
dachu proponujemy także panele o standardowych wymiarach tj. nie więcej niż 1700x1000x40 mm. 
Sugerujemy także określić minimalną długość gwarancji produktowej paneli, która przy standardowych 
panelach wynosi nie mniej niż 12 lat, zaś gwarancja na uzysk energii zapewnia, że straty mocy 
nominalnej nie powinny być wyższe niż 17% po 25 latach użytkowania. Tak długie okresy gwarancji są 
dodatkowym potwierdzeniem wysokich parametrów wytrzymałościowych paneli i są standardem na 
rynku paneli fotowoltaicznych.  

Delaminacja, której obawia się Zamawiający była spotykana w panelach starego typu 
(z ogniwami z 3BB). Obecnie produkcja modułów ramowych jest w pełni zautomatyzowana, dzięki 
czemu problem delaminacji stał się marginalny, a wykonywanie flash testów przez renomowanych 
producentów paneli umożliwia wykrycie wszelkich nieprawidłowości jakie mogą wystąpić na modułach 
przed wysłaniem ich do klientów końcowych. 

Rozszerzenie i odpowiednie określenie parametrów paneli przyczyni się do zwiększenia 
konkurencyjności i obniżenia kosztów. 

Dodatkowo pragniemy także zauważyć, że bezramowe moduły typu szkło-szkło przeznaczone 
są głownie do montażu na elewacjach budynków, a nie na dachach. Co więcej są one znacznie 
cięższe i nie posiadają standardowych wymiarów, przez co niemożliwe staje się także wykorzystanie 
standardowych konstrukcji systemowych. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający po dokonaniu rozpoznania rynku modułów fotowoltaicznych typu szkło-szkło oraz 
systemowych konstrukcji dedykowanych do montażu modułów fotowoltaicznych informuje, że istnieje 
więcej niż jeden dostawca tego typu elementów, odmiennie od tego co sugeruje Wykonawca w swoim 
pytaniu. W związku z powyższym nie występuje zagrożenie ograniczenia konkurencji. Instalację 
fotowoltaiczną należy wykonać zgodnie z projektem. 

Pytanie 2. 

                W przedmiarze robót „Branża - instalacja fotowoltaiczna” Zamawiający wymienił w 
pkt. 12.d.10 „Inne instalacje elektryczne. System Zarządzania Energią” w ilości 1 kpl. Z pozostałej 
dokumentacji (projektu wykonawczego – instalacja fotowoltaiczna wraz z rysunkami i schematami) nie 
wynika, aby System Zarządzania Energią był w zakresie wykonawcy instalacji fotowoltaicznej. 
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W związku z powyższym prosimy o wykreślenie tej pozycji z przedmiaru „Branża – instalacja 
fotowoltaiczna” lub określenie czego dokładnie Zamawiający oczekuje od wykonawców instalacji 
fotowoltaicznych w ramach realizacji  Systemu Zarządzania Energią. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że w ramach zakresu prac – instalacji fotowoltaicznej należy wykonać 
System Zarządzania Energią. Poniżej w uzupełnieniu przedstawiono wymagania dla Systemu 
Zarządzania Energii. Wymagania te znajdują się również w pkt. 4.6 opisu technicznego projektu 
wykonawczego instalacji fotowoltaicznej. 

1             System zarządzania energią instalacji fotowoltaicznej 

1.1          Opis systemu 

W celu monitorowania poprawnej pracy instalacji fotowoltaicznej zaprojektowano System Zarządzania 
Energią (SZE). Umożliwi on prezentację ON-LINE uzysku energetycznego z Instalacji fotowoltaicznej 
oraz pokazywanie ilości zaoszczędzonego CO2 w stosunku do konwencjonalnej metody produkcji 
energii (węgiel kamienny) przeliczonej wg. normy: ISO 50001 oraz ISO 14064. 

Przy wykorzystaniu protokołu TCP/IP i sieci Ethernet będzie możliwe monitorowanie i zarządzanie 
SZE. Użytkownik będzie miał możliwość analizowanie i weryfikowanie poprawnego funkcjonowania 
systemu. Tylko osoby znające hasło zabezpieczające będą miały dostęp do szczegółowych danych 
dotyczących instalacji. 

Głównym elementem systemu będzie oprogramowanie komunikujące się z inwerterami. Jego 
podstawowym zadaniem będzie zbieranie i przetwarzanie danych dotyczących pracy instalacji 
fotowoltaicznej oraz inwerterów fotowoltaicznych. Połączenie między poszczególnymi elementami 
systemu zrealizowane zostanie za pomocą magistrali (sieci) komunikacyjnej. 

Zadania Systemu Zarządzania Energią: 

- Wizualizacja stanu każdego inwertera w systemie fotowoltaicznym; 

- Wizualizacja uzysków energetycznych; 

- Diagnostyka awarii każdego inwertera w systemie fotowoltaicznym; 

- Dostęp przez strony WWW do interfejsu dla wielu operatów jednocześnie; 

- Dostęp anonimowy bez konieczności podawania hasła, w celu wizualizacji uzysku na ogólnie 
dostępnej stronie – np. prezentacja zaoszczędzonego CO2, 

- Przechowywanie danych pomiarowych i statystycznych w zabezpieczonej bazie SQL. 

1.2          Funkcje Systemu Zarządzania Energią 

1.2.1      Monitoring i wizualizacja uzysków energetycznych modułów fotowoltaicznych 

Moduły fotowoltaiczne zostaną podpięte do inwerterów fotowoltaicznych, które udostępnią informacje 
na temat aktualnie produkowanej energii do SZE. Odczyt wszystkich danych zostanie zrealizowany za 
pomocą konwerterów magistrali RS485/Ethernet. Dzięki temu w systemie wizualizacyjnym 
udostępnione zostaną następujące parametry: 
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- Generowane napięcie; 

- Generowany prąd; 

- Generowana moc; 

- Temperatura pracy inwertera. 

1.2.2      Diagnostyka instalacji 

Użytkownik posiadający uprawnienia do poszczególnych elementów systemu będzie miał możliwość 
weryfikacji poprawności działania instalacji PV pod względem stabilności pracy wszystkich urządzeń 
oraz ilości wytworzonej energii. 

1.2.3      Graficzny interfejs użytkownika 

Graficzny interfejs użytkownika będzie umożliwiał monitorowanie, przeglądanie aktualnych 
i archiwalnych danych oraz analizowanie poprawności działania poszczególnych urządzeń. Dane 
będą mogły zostać przedstawione w postaci czytelnych kolorowych grafik obrazujących w intuicyjny 
sposób aktualny stan pracy poszczególnych elementów. Użytkownik w dowolnym momencie będzie 
miał możliwość sprawdzenia archiwalnych danych i zaprezentowania ich w postaci wykresów 
obejmujących dowolny zakres czasowy. Wizualizacja umożliwia udostępnienie anonimowym 
użytkownikom strony WWW pokazującej aktualny stan wybranego procesu technologicznego bez 
konieczności logowania się do systemu. Funkcjonalność ta ułatwi możliwość prezentacji np. 
zaoszczędzonego CO2 przez całą instalację fotowoltaiczną. 

Pytanie 3. 

Prosimy o uzupełnienie w przedmiarze „Branża – instalacja fotowoltaiczna” przekrojów żył 

roboczych kabli wymienionych w punktach: 6.d.5 i 8.d.7. Brak powyższej informacji uniemożliwia 

rzetelne skalkulowanie oferty przetargowej.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że przedmiar Branży – instalacje fotowoltaiczne uzupełniono o następujące 

dane: 

- w poz. 6.d.5  ułożenie kabla YKYżo 5x16 mm2; 

- w poz. 8.d.7  ułożenie kabla FTPw 4x2x0,5 mm2; 

Pytanie 4. 

W dokumentacji przetargowej Zamawiający w Projekcie Wykonawczym – Instalacja 
Fotowoltaiczna (pkt. 4.2.) wymaga zastosowania inwerterów transformatorowych, natomiast na rys. 
PV-01 inwerter został opisany jest jako beztransformatorowy. Jednocześnie panele, które mają zostać 
zastosowane w instalacji są panelami monokrystalicznymi.  

Pragniemy zauważyć, że inwertery transformatorowe z separacją galwaniczną przeznaczone 
są głównie do paneli cienkowarstwowych, natomiast inwertery beztransformatorowe stosuje się 
głównie do paneli krystalicznych (mono lub polikrystalicznych). Dodatkowo są one lżejsze od 
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inwerterów transformatorowych przy zachowaniu tej samej mocy. Mają też bardzo wysoką sprawność 
w szerokim zakresie obciążenia oraz posiadają bardzo szeroki zakres napięciowy pracy, co ułatwia 
konfigurację generatora PV. Ponadto inwertery beztransformatorowe są znacznie tańsze od 
inwerterów transformatorowych.  

Biorąc pod uwagę powyższe aspekty techniczne inwerterów transformatorowych 
i  beztransformatorowych, prosimy o  dostosowanie w Projekcie Wykonawczym – Instalacja 
Fotowoltaiczna (pkt. 4.2.) typu inwertera do wymaganych paneli oraz do schematu PV-
01.  Jednocześnie prosimy o wypisanie pozostałych parametrów inwertera trójfazowego, który będzie 
dostosowany do ułożenia paneli (wschód-zachód) i ich minimalnej mocy tj. do 20,4 kWp. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje że w opisie technicznym projektu instalacji fotowoltaicznej w punkcie 4.2. 
omyłkowo opisano tabelę jako dotyczącą falowników transformatorowych. Przedmiotem zamówienia 
jest dostawa i montaż falownika fotowoltaicznego beztransformatorowego, 3—fazowego, posiadające 
2 MPPT - do możliwości podłączenia modułów fotowoltaicznych podzielonych na dwie grupy o 
różnych ukierunkowaniach. Minimalne parametry (dane techniczne) zaprojektowanego falownika 
fotowoltaicznego zostały przedstawione w tabeli załączonej w pkt. 4.2 opisu technicznego instalacji.   

Pytanie 5. 

Prosimy o określenie w jaki sposób Zamawiający zamierza ograniczyć straty energii 

spowodowane częściowym zacienieniem instalacji pochodzącym od świetlika S5 (głównie 

w godzinach późno popołudniowych), który przewyższa poziom dachu o 0,83 m. 

Według schematu PV-01 Zamawiający przewiduje tradycyjne łączenie paneli szeregowo. 

Oznacza to jednak, że każdy z łańcuchów narażony jest na straty energii spowodowane najsłabszym 

ogniwem (np. przez panel znajdujący się w strefie cienia).  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że odpowiednio zaprojektowane ułożenie modułów fotowoltaicznych pozwala 

zminimalizować straty wynikające z zacienienia modułów fotowoltaicznych poprzez zadziałanie diod 

bocznikujących wbudowanych w moduły fotowoltaiczne. 

Pytanie 6. 

Prosimy o udostępnienie dokładnej ilości (kg na panel) i planu rozkładu balastu dociążającego 

instalację fotowoltaiczną oraz udostępnienie specyfikacji technicznej (wraz z rysunkami) systemowej 

konstrukcji nośnej, do której mają być montowane panele fotowoltaiczne. 

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że konstruktor dachu i budynku uwzględnił dodatkowe 

obciążenie pochodzące od instalacji fotowoltaicznej wraz z jej balastem. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
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Z uwagi na występowanie na rynku wielu dostawców systemowych podkonstrukcji przeznaczonych do 

montażu modułów fotowoltaicznych Zamawiający nie określa konkretnego rozwiązania wraz 

z podaniem dokładnego planu rozkładu balastu dociążającego, aby nie wystąpiło ograniczenie 

konkurencyjności. Ponadto Zamawiający potwierdza, że konstrukcja dachu uwzględnia montaż 

instalacji fotowoltaicznej wraz z balastem. 

Pytanie 7. 

Prosimy o potwierdzenie, że dostarczenie i opłacanie sieci internetowej, do której ma być 

wpięty inwerter z instalacji fotowoltaicznej, jest po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zapewnienie łącza internetowego do budynku leży w gestii Zamawiającego. W ramach projektu 

wielobranżowego w obiekcie przewidziano instalację okablowania strukturalnego. Inwerter podłączyć 

do projektowanej instalacji okablowania strukturalnego (np. gniazdo GPD/1/1). 

Pytanie 8. 

Prosimy o potwierdzenie, że na powierzchni dachu przeznaczonej pod montaż instalacji 

fotowoltaicznej nie będą występować kominy, przewody i maszty z instalacji odgromowej, klapy 

oddymiające, wywietrzniki dachowe, wpusty dachowe i inne elementy wystające ponad powierzchnię 

dachu.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że do postępowania przetargowego dołączono kompletną dokumentację 

projektową wielobranżową, z której wynika architektura obiektu. 

Pytanie 9. 

Prosimy o potwierdzenie, że instalacja fotowoltaiczna i jej okablowanie będzie w każdym 

miejscu posiadała odstęp izolacyjny od instalacji odgromowej zgodny z obowiązującymi normami. 

Jeśli odstęp nie będzie mógł być zachowany prosimy o uwzględnienie w dokumentacji dodatkowych 

ograniczników przepięć typu 1+2 na 1000 V DC. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że instalację należy wykonać zgodnie z projektem. 
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Pytania Wykonawcy z dnia 16.10.2018 r.: 

 
Pytanie wykonawcy: 
Celem wyeliminowania ewentualnych wątpliwości dotyczących interpretacji zapisów SIWZ i Umowy, 
prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 
1. W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SIWZ użycie materiałów i urządzeń 
równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym,  prosimy 
o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które 
będą posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie  muszą one spełniać tych cech 
rozwiązań projektowych które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 

Występujące w dokumentacji nazwy producentów urządzeń i materiałów zostały usunięte. 
Po wprowadzonych zmianach przedstawione w dokumentacji parametry urządzeń i materiałów 
określone zostały jako minimalne. 

 

Pytanie Wykonawcy: 
2. Prosimy o modyfikację postanowień umowy i wprowadzenie zapisu, że termin rękojmi 
i gwarancji na dostarczone materiały i urządzenia jest równy z okresem rękojmi udzielanym przez ich 
producenta, nie krócej jednak niż 2 lata. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający dokonuje zmiany warunków gwarancji i rękojmi zgodnie z § 9 projektu umowy, której 

postanowienia zostają zmienione zgodnie poniższą zmianą SIWZ. 

Ponadto, Zamawiający dokonuje zmiany opisu kryterium oceny ofert w zakresie okresu gwarancji 
jakości i rękojmi zgodnie z poniższą zmianą SIWZ. 
 
 
 
Pytanie Wykonawcy: 
3. Prosimy o wprowadzenie postanowienia ustanawiającego limit wszystkich kar umownych 
w maksymalnej wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający wprowadza limit naliczania kar umownych zgodnie z  § 10 ust. 9 projektu umowy, której 

postanowienia zostają zmienione zgodnie z poniższą zmianą SIWZ. 

 
 
Pytanie Wykonawcy: 
4. Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 1 -2 do np. 
0,01%, ust. 3-4 do np. 5%, ust 7 lit a-d do np. 0,1 %/. Jednocześnie prosimy o modyfikację 
postanowień umowy poprzez zastąpienie sformułowania opóźnienie zwrotem "zwłoka" w każdym 
przypadku. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający dokonał zmiany kar umownych zgodnie z § 10 projektu umowy, której postanowienia 
zostają zmienione zgodnie z poniższą zmianą SIWZ. 
 
Pytanie Wykonawcy: 
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5. Prosimy o wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym Zamawiający przed skorzystaniem 
z możliwości naliczenia Wykonawcy kar umownych, jak też przed skorzystaniem z możliwości 
odstąpienia od umowy zawiadomi Wykonawcę na piśmie o zaistnieniu okoliczności uzasadniających 
zastosowanie kar umownych, jak też odstąpienia od umowy i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni 
termin na podjęcie odpowiednich działań. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający nie wprowadza do postanowień umownych, obowiązku zawiadomienia Wykonawcy na 
piśmie o zaistnieniu okoliczności uzasadniających zastosowanie kar umownych, jak też odstąpienia od 
umowy i wyznaczenia Wykonawcy odpowiedniego terminu na podjęcie odpowiednich działań. 
 
Zamawiający wskazuje, iż w sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie obowiązujące 
przepisy m.in. Kodeks Cywilny. 
 
 
Pytanie wykonawcy: 
6. Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych (np. źródeł światła w 
oprawach oświetleniowych, których konieczność wymiany wynika ze zwykłego zużycia, a nie istnienia 
w nich wad) w okresie gwarancji będzie ponosił Zamawiający (tj. koszty zakupu ww. materiałów 
eksploatacyjnych oraz ich wymiany) 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Gwarancja jakości i rękojmia udzielona przez wykonawcę nie obejmuje ponoszenia kosztów 
materiałów eksploatacyjnych, których konieczność wymiany nie wynika z istnienia w nich wad, tylko z 
ich naturalnego zużycia, zgodnie z brzmieniem § 9 ust. 6 projektu umowy, której postanowienia 
zostają zmienione zgodnie z poniższą zmianą SIWZ. 

 
 
Pytanie Wykonawcy: 
7. Prosimy o potwierdzenie, że koszty przeglądów gwarancyjnych i przeglądu pogwarancyjnego, 
jak również koszty związane z serwisowaniem urządzeń i materiałów w celu zachowania  warunków 
gwarancji ponosi Zamawiający. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zgodnie z § 9 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 projektu umowy, której postanowienia zostają zmienione zgodnie ze 

zmianą SIWZ: 

„4. W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi, Wykonawca w obecności Zamawiającego, będzie 
dokonywał czynności przeglądów gwarancyjnych 1 raz w roku z zastrzeżeniem ust. 5. Pierwszy 
przegląd gwarancyjny odbędzie się w terminie 1 roku od  daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót bez uwag z zastrzeżeniem ust. 5. 
5. W przypadku gdy urządzenia lub instalacje będące elementem przedmiotu zamówienia wymagają 
dla ich prawidłowego działania przeglądów gwarancyjnych, serwisowania lub konserwacji 
w określonym zakresie i terminach (wynikających np. z zaleceń producenta), Wykonawca będzie 
dokonywał tychże przeglądów gwarancyjnych, serwisowania lub konserwacji w wymaganym zakresie 
i w wymaganych terminach w obecności Zamawiającego lub użytkownika obiektu. 
6. Gwarancja jakości i rękojmia udzielona przez wykonawcę nie obejmuje ponoszenia kosztów 
materiałów eksploatacyjnych, których konieczność wymiany nie wynika z istnienia w nich wad, tylko 
z ich naturalnego zużycia.” 
 

Ponadto, zgodnie z § 9 ust. 14 projektu umowy, której postanowienia zostają zmienione zgodnie ze 

zmianą SIWZ: 
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„14. Korzystanie przez zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji jakości i rękojmi 
udzielonej przez wykonawcę nie może być uzależnione od dokonywania odpłatnie jakichkolwiek 
czynności przez wykonawcę lub inny wskazany przez wykonawcę podmiot.” 
 
 
Pytanie Wykonawcy: 
8. Prosimy o modyfikację postanowień umowy poprzez ustalenie, że strony uzgodnią termin 
usunięcia wady/ usterki w toku gwarancji/ rękojmi z uwzględnieniem charakteru wady/ usterki 
i możliwości technologicznych Wykonawcy.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zgodnie z § 9 ust. 9 projektu umowy, której postanowienia zostają zmienione zgodnie ze zmianą 
SIWZ: 
 
„ 9. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych w okresie gwarancji 
jakości i rękojmi – w terminie 30 dni od dnia zakończenia przeglądu gwarancyjnego lub w innym – 
obiektywnie możliwym do zachowania terminie uwzględniającym charakter wady/ usterki 
wyznaczonym przez zamawiającego pisemnie.” 
 
 
Pytanie Wykonawcy: 
9. Prosimy o potwierdzenie, że jest możliwe zgłoszenie podwykonawców na etapie realizacji 
inwestycji, a nie wskazanych w ofercie ani w umowie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy może wskazać inny zakres podwykonawstwa 
niż przedstawiony w ofercie, zrezygnować z podwykonawstwa, zmienić podwykonawcę. Powyższe 
może mieć miejsce wyłącznie z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz 
z zachowaniem postanowień § 5 projektu umowy, której postanowienia zostają zmienione zgodnie 
z poniższą zmianą SIWZ. 

 
 
 
Pytanie Wykonawcy: 
10. Prosimy o potwierdzenie, że opóźnienie po stronie Zamawiającego w przekazaniu terenu 
budowy, odbioru robót będzie stanowiło podstawę do zmiany Umowy w zakresie wydłużenia czasu 
realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający nie wprowadza do postanowień SIWZ możliwości zmiany terminu realizacji przedmiotu 
zamówienia z powodu opóźnienia po stronie Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy lub 
odbiorze robót. 
 
Pytanie Wykonawcy: 
11. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przesunięcia terminu zakończenia 
realizacji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający pokryje dodatkowe koszty 
poniesione przez Wykonawcę w związku ze zmianą terminu (tj. w szczególności koszty wykonania 
zabezpieczenia przerwanych robót, utrzymania placu budowy i in.) 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający nie wprowadza do SIWZ postanowień dotyczących pokrycia przez Zamawiającego 
dodatkowych kosztów poniesionych przez wykonawcę w przypadku przesunięcia terminu zakończenia 
realizacji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 
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Pytanie Wykonawcy: 
12. W związku z faktem, iż Zamawiający w SIWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń 
równoważnych, m in. w stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym materiałów i urządzeń dla 
których podano nazwę producenta wraz z bardzo szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi 
jedynie dla produktu wskazanego producenta,  nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny 
równoważności dla tychże materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest zobowiązany dla 
zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji – prosimy o potwierdzenie, że za 
równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame 
z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są 
konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Występujące w dokumentacji nazwy producentów urządzeń i materiałów oraz dane technicznych, 
które mogłyby być osiągalne tylko dla jednego producenta zostały usunięte. Po wprowadzonych 
zmianach przedstawione w dokumentacji  parametry urządzeń i materiałów określone zostały jako 
minimalne. 

Wnioski Wykonawcy z dnia 17.10.2018 r.: 

Wnioskujemy (wniosek nr 1) 

o dokonanie modyfikacji treści SIWZ 

w rozdziale  § XV pkt 15.1 poprzez obniżenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, które zobowiązany jest wnieść oferent, z 10 %  wartości umowy   na „3% wartości umowy 

oraz w konsekwencji zmianę zapisów mowy dotyczące wysokości zabezpieczenia należytego 

wykonania.  

 

Uzasadnienie 

 

Nasza Spółka wskazuje, iż wprawdzie Zamawiający w granicach prawa ustalił wysokość 

zabezpieczenia, jednakże nie wziął pod uwagę, iż żądanie tak wysokiego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy spowoduje niewątpliwie znaczny wzrost cen ofert.  

 

Zobowiązanie oferentów do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

maksymalnej wysokości 10 % ceny ofertowej z całą pewnością istotnie ograniczy konkurencję wśród 

oferentów. Wysokość zabezpieczenia na tak wysokim poziomie (10%) jest nie adekwatna do 

przedmiotu zamówienia i bez potrzeby powoduje zwiększenie kosztów jego realizacji. 

 

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż aktualna sytuacja na rynku usług budowlanych 

powoduje, iż podmioty finansowe udzielające zabezpieczeń kontraktów generalnym wykonawcom, w 

ramach zamówień publicznych, odmawiają udzielania zabezpieczeń w obecnie ustalonej przez 

Państwa wysokości, co stało się zjawiskiem powszechnym. Ma na to wpływ w szczególności ogólny 

wskaźnik rentowności inwestycji w ramach zamówień publicznych, ogólna bieżąca płynność 

finansowa firm z sektora usług budowlanych, słabe wyniki finansowe oraz wciąż wzrastające koszty 
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prowadzenia takich inwestycji, przy w zasadzie nienegocjowalnych stawkach wynagrodzeń ustalanych 

przez inwestorów zadań z sektora publicznego. To wszystko sprawia, iż podmioty udzielające 

zabezpieczeń szacują swoje ryzyko na bardzo wysokim poziomie, odmawiając udzielania 

zabezpieczeń w ustalonej przez Państwa aktualnie wysokości. Prowadzi to do faktycznego 

preferowania największych podmiotów budowlanych (niejednokrotnie z przeważającym kapitałem 

zagranicznym), eliminując jednocześnie z udziału w przetargach publicznych podmioty mniejsze o 

kapitale polskim, naruszając tym samym przewidziane Prawem zamówień publicznych reguły 

konkurencyjności". 

Mając na uwadze powyższe, proszę o dokonanie modyfikacji treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na   „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu 

wraz z zagospodarowaniem terenu” obniżając wymagane zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy z 10 %  wartości umowy na „3% wartości umowy oraz w konsekwencji zmianę zapisów 

mowy dotyczące wysokości zabezpieczenia należytego wykonania.   
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokonuje zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie 
z poniższą zmianą SIWZ. 

 

  

Wnioskujemy (wniosek nr 2) 

o dokonanie modyfikacji treści SIWZ 

w rozdziale XIII (opis kryteriów, Kryterium 2 – Okres gwarancji jakości i rękojmi) zmieniając 

„maksymalny okres gwarancji jakości i rękojmi na prace budowlane przyjęty do celów obliczeniowych 

ze 120 miesięcy do 60 miesięcy.  

 

 

Zważywszy, iż 

 

Zamawiający wskazał w Specyfikacji, iż okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 60 

miesięcy określając jednocześnie, iż maksymalny okres gwarancji jakości i rękojmi na prace 

budowlane przyjęty do celów obliczeniowych wynosi 120 miesięcy.  

 Nasza Spółka wskazuje, iż użycie kryterium przy punktacji dotyczącego wydłużenia gwarancji 

aż do 120 miesięcy, nie tylko  wykracza daleko poza rzeczywiste potrzeby Zamawiającego ale także 

taka oferta jest mało realna i nierynkowa. Zaoferowanie tak długich okresów gwarancji (120 miesięcy) 

może posłużyć się jedynie do sztucznego zawyżania punktacji i może mieć charakter oderwany od 

rzeczywistej sytuacji. 

 Idąc dalej użycie do punktacji kryterium maksymalnego okresu 120 miesięcy niewątpliwie 

przyczyni się do podniesienia ceny oferty. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokonuje zmiany opisu kryterium oceny ofert w zakresie okresu gwarancji jakości i 
rękojmi zgodnie z poniższą zmianą SIWZ. 
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Pytanie Wykonawcy z dnia 22.10.2018 r.: 

Prosimy o odpowiedź na następujące pytania: 

1 z uwagi na dużą ilość pytań i brak odpowiedzi proszę o przesunięcie terminu składania ofert na 

23.11.2018r. 

W załączeniu przesyłam pytania przesłane 11, 12 praz 15 października. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert zgodnie z poniższą zmianą SIWZ. 

 

Pytanie Wykonawcy z dnia 30.10.2018 r.: 

W przedmiarze dotyczącym zakresu kotłowni pozycje 754, 755 występują rozdzielacze wraz z 

grupami pompowymi, czy te pozycje nie powielają się z innymi pozycjami dotyczącymi automatyki 

poszczególnych obiegów grzewczych ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Nie, to dotyczy wykonania samych rozdzielaczy  DN 150 i DN 125 z przygotowaniem odpowiednich 
króćców obiegowych. Bez pomp obiegowych i automatyki, to jest ujęte w innych pozycjach. Istniejący 
błędny zapis pozycji w przedmiarze " Rozdzielacz 150 dla 3 obiegów + grupy pompowe szt.3" i " 
Rozdzielacz 125 dla 3 obiegów + grupy pompowe szt.1" zmieniono na " Rozdzielacz 150 dla 3 
obiegów "i " Rozdzielacz 125 dla 3 obiegów ". W załączeniu poprawiony przedmiar. 

 

 

 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2018 poz. 1986) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 

 

 

1. W zakresie zmiany przedmiaru robót. 

 

Zamawiający dokonuje zmiany przedmiaru robót. Aktualny i obowiązujący przedmiar robót 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w pliku pod nazwą: 

„Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja cz. 17 (aktualny przedmiar)” 

 

2. W zakresie zmiany opisu przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia zawartego w „Załączniku nr 1 do SIWZ 

dokumentacja” z uwagi na zmiany projektowe wynikające z odpowiedzi na pytania wykonawców, w 

tym również z uwagi na zmiany polegające na usunięciu nazw producentów, urządzeń oraz usunięciu 

danych technicznych, które mogłyby być osiągalne tylko dla jednego producenta. 
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W związku z powyższym Zamawiający dokonuje: 

 zmiany „Załącznika nr 1 do SIWZ - dokumentacja cz. 2” na aktualny i obowiązujący 

„Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja cz. 2 (aktualne)”, 

 zmiany „Załącznika nr 1 do SIWZ - dokumentacja cz. 5” na aktualny i obowiązujący 

„Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja cz. 5 (aktualne)”, 

 zmiany „Załącznika nr 1 do SIWZ - dokumentacja cz. 11” na aktualny i obowiązujący 

„Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja cz. 11 (aktualne)”. 

 zmiany „Załącznika nr 1 do SIWZ - dokumentacja cz. 12” na aktualny i obowiązujący 

„Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja cz. 12 (aktualne)”, 

 zmiany „Załącznika nr 1 do SIWZ - dokumentacja cz. 14” na aktualny i obowiązujący 

„Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja cz. 14 (aktualne)”. 

 

 

3. W zakresie uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dokonuje uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia zawartego w Załączniku nr 1 

do SIWZ. Zamawiający załącza na stronie internetowej powyższą dokumentację w pliku: 

„Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja cz. 19” 

 

4. W zakresie Załącznika nr 9 do SIWZ projektu umowy 

Zamawiający dokonuje zmian w postanowieniach projektu umowy zgodnie z treścią aktualnego 

Załącznika nr 9 do SIWZ. Aktualny i obowiązujący załącznik Zamawiający zamieścił na stronie 

internetowej pod nazwą „Załącznik nr 9 do SIWZ projekt umowy (aktualny)”. Postanowienia 

projektu umowy, które zostały dodane lub zmienione Zamawiający zaznaczył kolorem czerwonym. 

5. W zakresie przewidywanych istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określonych 

w Rozdziale XXVIII. SIWZ. 

BYŁO: 

1. Na podstawie art.144 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących 
przypadkach: 

1) zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia wskazanych w § 7 ust. 1 umowy, 
jeżeli zmiany te spowodowane są zdarzeniami losowymi lub innymi ważnymi przyczynami 
niezależnymi od Wykonawcy oraz pod warunkiem, iż nowe osoby wskazane przez 
Wykonawcę będą spełniały warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz będą wykazywały się uprawnieniami w stopniu nie mniejszym niż osoby 
wskazane przez Wykonawcę w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, na podstawie których dokonano badania i oceny ofert i wyboru Wykonawcy; 
zmiany tych osób mogą zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu do niniejszej umowy; 
zdarzenia losowe lub inne ważne przyczyny niezależne od Wykonawcy mogące powodować 
konieczność zmiany osób to w szczególności: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, 
nienależyte wykonywanie obowiązków, 

2) w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych 
z winy zamawiającego lub wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania 
pełnego zakresu robót wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umowy na 
podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do umowy, 

3) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest to spowodowane działaniem sił 
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wyższych niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia 
terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania sił wyższych. 
Siła wyższa, o której mowa wyżej jest to zdarzenie niezależne od stron, nie stanowiące ich 
problemów organizacyjnych, którego strona umowy nie mogła przewidzieć, a które 
uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w częściach lub w całości jego zobowiązania 
wynikającego z niniejszej umowy, 

4)  zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia gdy niedotrzymanie pierwotnego 
terminu realizacji umowy wynika z istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, 
również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa – zamawiający 
dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia 
braków lub błędów w dokumentacji projektowej, 

5) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowanego wystąpieniem 
okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej 
staranności, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 

6) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia robót 
dodatkowych, 

7) zmiany wynagrodzenia z tytułu klauzul waloryzacyjnych na zasadach określonych w § 12 
niniejszej umowy. 

2. Wprowadzone zmiany postanowień niniejszej umowy nie mogą wprowadzać warunków, które 
gdyby zostały ujęte w ramach przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia 
umożliwiłyby wybór innej oferty niż ta, która została wybrana, a ponadto nie mogą naruszać 
art. 140 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. W przedstawionych w ust. 1 pkt 3), 4), 5), 6) przypadkach  strony ustalają nowy termin 
realizacji zamówienia, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy będzie równy okresowi przerw, przestoju lub wykonywania robót 
dodatkowych. Dodatkowo przyczyna i okres przesunięcia terminu będzie musiał być 
szczegółowo uzasadniony przez wykonawcę i zaakceptowany przez  zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci 
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

 

ZMIENIA SIĘ NA: 

1. Na podstawie art.144 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących 
przypadkach: 

8) zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia wskazanych w § 7 ust. 1 umowy, 
jeżeli zmiany te spowodowane są zdarzeniami losowymi lub innymi ważnymi przyczynami 
niezależnymi od Wykonawcy oraz pod warunkiem, iż nowe osoby wskazane przez 
Wykonawcę będą spełniały warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz będą wykazywały się uprawnieniami w stopniu nie mniejszym niż osoby 
wskazane przez Wykonawcę w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, na podstawie których dokonano badania i oceny ofert i wyboru Wykonawcy; 
zmiany tych osób mogą zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu do niniejszej umowy; 
zdarzenia losowe lub inne ważne przyczyny niezależne od Wykonawcy mogące powodować 
konieczność zmiany osób to w szczególności: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, 
nienależyte wykonywanie obowiązków, 

9) w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych 
z winy zamawiającego lub wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania 
pełnego zakresu robót wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umowy na 
podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do umowy, 

10) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest to spowodowane działaniem sił 
wyższych niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia 
terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania sił wyższych. 
Siła wyższa, o której mowa wyżej jest to zdarzenie niezależne od stron, nie stanowiące ich 
problemów organizacyjnych, którego strona umowy nie mogła przewidzieć, a które 
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uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w częściach lub w całości jego zobowiązania 
wynikającego z niniejszej umowy, 

11)  zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia gdy niedotrzymanie pierwotnego 
terminu realizacji umowy wynika z istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, 
również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa – zamawiający 
dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia 
braków lub błędów w dokumentacji projektowej, 

12) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowanego wystąpieniem 
okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej 
staranności, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, m.in. w 
przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenowych, 

13) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia robót 
dodatkowych lub zamiennych, 

14) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać 
udokumentowany wpisem Kierownika budowy do Dziennika budowy, potwierdzony przez 
właściwego branżowo Inspektora nadzoru oraz Koordynatora inspektorów nadzoru oraz 
niezwłocznie zgłoszony Zamawiającemu, 

15) wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową (przez 
roboty zamienne należy rozumieć roboty będące następstwem rozwiązań zamiennych, 
o których mowa w Prawie budowlanym; roboty zamienne to wykonanie elementu 
zaprojektowanego, występującego w dokumentacji projektowej, ale w sposób odmienny niż to 
pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie rozwiązania 
zamiennego/przeprojektowania przez projektanta) jeżeli: 

a) pojawiły się na rynku materiały lub urządzenia nowszej generacji pozwalające na 
zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

b) stały się konieczne na skutek wad lub braków dokumentacji projektowej, czyli jej 
niezgodności z zasadami wiedzy lub stanem placu budowy spowodowanym przede 
wszystkim warunkami gruntowymi, 

c) wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie lub 
dokumentacji projektowej, 

16) zmiany wynagrodzenia z tytułu klauzul waloryzacyjnych na zasadach określonych w § 12 
niniejszej umowy. 

2. Wprowadzone zmiany postanowień niniejszej umowy nie mogą wprowadzać warunków, które 
gdyby zostały ujęte w ramach przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia 
umożliwiłyby wybór innej oferty niż ta, która została wybrana, a ponadto nie mogą naruszać 
art. 140 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. W przedstawionych w ust. 1 pkt 3), 4), 5), 6), 7) przypadkach  strony ustalają nowy termin 
realizacji zamówienia, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy będzie równy okresowi przerw, przestoju lub wykonywania robót 
dodatkowych. Dodatkowo przyczyna i okres przesunięcia terminu będzie musiał być 
szczegółowo uzasadniony przez wykonawcę i zaakceptowany przez  zamawiającego. 

4. Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót zamiennych 
opisanych w ust. 1 pkt 8. 

5. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci 
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

 

6. W zakresie terminu wykonania zamówienia określonego w Rozdziale IV. SIWZ. 

BYŁO: 

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie – od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2020 r.  
 

ZMIENIA SIĘ NA: 
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Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie – od dnia podpisania umowy do dnia 21.02.2020 r.  
 

7. W zakresie zmiany Załącznika nr 2 do SIWZ formularza ofertowego. 

Zamawiający dokonuje zmiany dotyczącej gwarancji jakości i rękojmi 

BYŁO: 

Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam/y ………….. miesięcznej gwarancji jakości 

i rękojmi. 

 

ZMIENIA SIĘ NA: 

Na wykonany przedmiot zamówienia (za wyjątkiem wyposażenia meblowego 

i gastronomicznego) udzielam/y ………….. miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi. 

 

Na wyposażenie meblowe i gastronomiczne udzielam/y 24 miesięcy gwarancji jakości 

i rękojmi. 

 

Zamawiający dokonuje zmiany treści punktu 5 oświadczenia Wykonawcy na formularzu 

ofertowym: 

BYŁO: 
 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie w terminie do 31.01.2020 r. 
 
ZMIENIA SIĘ NA: 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie w terminie do 21.02.2020 r. 

 
Z uwagi na powyższe Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 2 do SIWZ formularza 

ofertowego. Aktualny i obowiązujący Załącznik nr 2 do SIWZ Zamawiający zamieszcza na 

stronie internetowej w pliku pod nazwą: „Załącznik nr 2 do SIWZ formularz ofertowy 

(aktualny)” 

 

 

8. W zakresie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XIII. SIWZ. 

BYŁO: 

„Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

 

Cena        – 60 %  = 60 pkt 
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Okres gwarancji jakości i rękojmi    – 40 %  = 40 pkt 

Kryterium 1 - „Cena” (C): 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.  

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie 

przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: 

 

 
C = 

C min 
x 60 pkt 

 C o 

gdzie: C min  – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) 

 C o – cena brutto badanej oferty (zł) 
 

 

Kryterium 2 - „Okres gwarancji jakości i rękojmi” (G): ilość punktów obliczana będzie według wzoru:  

Ocena punktowa (G) =  

(Okres gwarancji jakości i rękojmi badany – 60) 

 x 40 (120 – 60) 

 

Maksymalny okres gwarancji jakości i rękojmi na prace budowlane przyjęty do celów obliczeniowych 

wynosi 120 miesięcy. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji i rękojmi nie będzie skutkowało 

przyznaniem większej ilości punktów w tym kryterium oraz nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

Okres gwarancji jakości i rękojmi nie może być krótszy niż 60 miesięcy, zaoferowanie krótszego 

okresu gwarancji jakości i rękojmi będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Jeżeli wykonawca nie 

wpisze okresu gwarancji jakości i rękojmi do oferty to Zamawiający uzna, iż wykonawca zaoferował 

minimalny wymagany termin gwarancji i rękojmi tj. 60 miesięcy. 

 

Ocenę oferty stanowi SUMA punktów przyznanych za KRYTERIUM 1 i  KRYTERIUM 2 

 

3) Sposób oceny ofert na podstawie powyższych kryteriów: 

3.1 )  Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów, która 
spełnia wymagania SIWZ. 

3.2 )    W przypadku gdy dwie lub więcej ofert sumarycznie otrzymają taką samą liczbę punktów, 
jako najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyskała większą liczbę punktów 
w kryterium ceny. 

      3.3 )    O wyborze oferty najkorzystniejszej wszyscy Wykonawcy zostaną niezwłocznie  
                 poinformowani.” 

 
ZMIENIA SIĘ NA: 
 
„Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 
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Cena        – 60 %  = 60 pkt 

 

Okres gwarancji jakości i rękojmi 

na wykonany przedmiot zamówienia 

(za wyjątkiem wyposażenia meblowego 

i gastronomicznego)      – 40 %  = 40 pkt 

 

Kryterium 1 - „Cena” (C): 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.  

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie 

przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru: 

 

 
C = 

C min 
x 60 pkt 

 C o 

gdzie: C min  – najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) 

 C o – cena brutto badanej oferty (zł) 
 

 

Kryterium 2 - „Okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia  (za wyjątkiem 

wyposażenia meblowego i gastronomicznego)” (G): ilość punktów obliczana będzie według wzoru:  

Ocena punktowa (G) =  

(Okres gwarancji jakości i rękojmi badany – 60) 

 x 40 (84 – 60) 

 

Maksymalny okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia (za wyjątkiem 

wyposażenia meblowego i gastronomicznego) przyjęty do celów obliczeniowych wynosi 84 miesiące. 

Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji i rękojmi nie będzie skutkowało przyznaniem większej ilości 

punktów w tym kryterium oraz nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Okres gwarancji jakości 

i rękojmi nie może być krótszy niż 60 miesięcy, zaoferowanie krótszego okresu gwarancji jakości 

i rękojmi będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Jeżeli wykonawca nie wpisze okresu gwarancji 

jakości i rękojmi do oferty to Zamawiający uzna, iż wykonawca zaoferował minimalny wymagany 

termin gwarancji i rękojmi tj. 60 miesięcy. 

 

Ocenę oferty stanowi SUMA punktów przyznanych za KRYTERIUM 1 i  KRYTERIUM 2 

 

3) Sposób oceny ofert na podstawie powyższych kryteriów: 

3.1 )  Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów, która 
spełnia wymagania SIWZ. 
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3.2 )    W przypadku gdy dwie lub więcej ofert sumarycznie otrzymają taką samą liczbę punktów, 
jako najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyskała większą liczbę punktów 
w kryterium ceny. 

      3.3 )    O wyborze oferty najkorzystniejszej wszyscy Wykonawcy zostaną niezwłocznie  
                 poinformowani.” 
 
 

 

9. W zakresie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego 

w Rozdziale XV. SIWZ. 

BYŁO: 

15.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny oferty podanej w Formularzu 

Oferty. 

ZMIENIA SIĘ NA: 

15.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny oferty podanej w Formularzu 

Oferty. 

 

10. W zakresie opisu przygotowania oferty obejmującej tajemnicę przedsiębiorstwa 

zawartego w Rozdziele X. ust. 9 SIWZ. 

 

BYŁO: 

W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie 
budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Dokumenty składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być 
oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA 
W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t.j. 
Dz. U. z 2018 r., nr 153, poz.419).Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności. 

 

ZMIENIA SIĘ NA: 

W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie 
budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Dokumenty składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być 
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oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA 
W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t.j. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 419).Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako 
całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom 
zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile 
uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej 
staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 
 

 

11. W zakresie zmiany Załącznika nr 8 do SIWZ – oświadczenie – grupa kapitałowa. 

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 8 do SIWZ grupa kapitałowa. Aktualny 

i obowiązujący Załącznik nr 8 do SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod 

nazwą „Załącznik nr 8 do SIWZ grupa kapitałowa (aktualny)” 

 

12. W zakresie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami wskazanych 

w Rozdziale VII. SIWZ. 

BYŁO: 

Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami oraz do 
potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych przez 
wykonawców jest: 

 

Imię i nazwisko: Łukasz Dziedzic, Wioleta Walaszek, Anna Osiewicz, Maria Michta 

 

ZMIENIA SIĘ NA: 

Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami oraz do 
potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych przez 
wykonawców jest: 

 

Imię i nazwisko: Wioleta Walaszek, Anna Osiewicz, Maria Michta 

 

13. W zakresie terminu przesłania aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, 

o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp stanowiącego wstępne potwierdzenie, 

że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia określonego w Rozdziale VI 

ust. 6.1 SIWZ. 

 

BYŁO: 

6.1 W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy przesłać w terminie do dnia 19.11.2018 r. do godz. 

13:00: 
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1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego 

zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 

Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ”.  

 
 
ZMIENIA SIĘ NA: 

6.1 W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy przesłać w terminie do dnia 30.11.2018 r. do godz. 

13:00: 

 
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego 

zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 

Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ”.  
 

14. W zakresie przesłania „JEDZ” określonego w Rozdziale VII SIWZ. 

BYŁO: 

JEDZ należy przesłać na adres email: jedz@mzgk.czeladz.pl do dnia 19.11.2018 r. do godz. 13:00 

 

ZMIENIA SIĘ NA: 

JEDZ należy przesłać na adres email: jedz@mzgk.czeladz.pl do dnia 30.11.2018 r. do godz. 13:00 

 

15. W zakresie terminu składania i otwarcia ofert zawartego w Rozdziale XI. SIWZ. 

BYŁO: 
 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej, 41-253 

Czeladź ul. E. Orzeszkowej 12 – sekretariat, nie później niż do godziny 13:00 
 
dnia 19.11.2018 r.  

 

OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT 

 
Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie lub opakowaniu. Oferta winna być 

zaadresowana do Zamawiającego na adres: 

 

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej 

ul. Orzeszkowej 12 

mailto:jedz@mzgk.czeladz.pl
mailto:jedz@mzgk.czeladz.pl
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41- 253 Czeladź 

 
 
i oznakowana następująco: 
 

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA  

 ”Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu 
wraz z zagospodarowaniem terenu” 

 

 
Nie otwierać przed godz. 13:15 dnia 19.11.2018 r.                        

 

oraz winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta. 

OTWARCIE OFERT 

 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 19.11.2018 r. o godzinie 13:15 w siedzibie 

Zamawiającego ul. Orzeszkowej 12 41-253 Czeladź – sala konferencyjna. 

 

 ZMIENIA SIĘ NA: 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej, 41-253 

Czeladź ul. E. Orzeszkowej 12 – sekretariat, nie później niż do godziny 13:00 
 
dnia 30.11.2018 r.  

 

OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT 

 
Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie lub opakowaniu. Oferta winna być 

zaadresowana do Zamawiającego na adres: 

 

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej 

ul. Orzeszkowej 12 

41- 253 Czeladź 

 
 
i oznakowana następująco: 
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OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA  

 ”Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu 
wraz z zagospodarowaniem terenu” 

 

 
Nie otwierać przed godz. 13:15 dnia 30.11.2018 r.                        

 

oraz winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta. 

 
OTWARCIE OFERT 

 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 30.11.2018 r. o godzinie 13:15 w siedzibie 

Zamawiającego ul. Orzeszkowej 12 41-253 Czeladź – sala konferencyjna. 

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego ZP/38/Rb/MZGK/18. 

 


