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Zawartaw Czeladziwdniu ..................ooe r. pomiedzy Stronami:

Gming Czeladz — Miejskim Zarzgdem Gospodarki Komunalnej, jednostkg budzetowg Gminy Czeladz
z siedzibg w Czeladzi przy ul. Orzeszkowej 12; REGON 240909351
reprezentowang przez:

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawcg”
0 nastepujacej tresci:

Strony zgodnie oswiadczajg, ze niniejsza umowa zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust .1
i art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.
1843).

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajagcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane pn.: ,,Budowa
ulicy Scheiblera w Czeladzi” i ,,Aktywizacja gospodarcza terenu bytej KWK Saturn
w Czeladzi wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)”. Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonac¢
zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami, ofertg
Wykonawcy wraz z zatgcznikami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami.

2. Szczegotowy zakres zamowienia okreslony zostat:

— dla zadania ,,Budowa ulicy Scheiblera w Czeladzi” w Zalaczniku nr 1A do SIWZ -
Dokumentacja (ul. Scheiblera), na ktéry sktada sie: Dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét i Przedmiar,

— dla zadania ,,Aktywizacja gospodarcza terenu bylej KWK Saturn w Czeladzi wraz
z uzbrojeniem terenu (brownfield)” w Zalaczniku nr 1B do SIWZ — Dokumentacja
(brownfield), na ktéry sktada sie: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét i Przedmiar.

Strona 1z 18

Umowanr .......



MIEJSKI ZARZAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ — JEDNOSTKA BUDZETOWA GMINY CZELADZ

ul. Elizy Orzeszkowej 12, 41-253 Czeladz

3. Zadanie inwestycyjne ,,Budowa ulicy Scheiblera w Czeladzi” jest wspoffinansowane
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020
— 0$ priorytetowa: VI. Transport dla dziatania: 6.1. Drogi wojewodzkie, powiatowe i gminne.
Zadanie inwestycyjne ,,Aktywizacja gospodarcza terenu bytej KWK Saturn w Czeladzi wraz
z uzbrojeniem terenu (brownfield)” jest wspdifinansowane w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2014-2020 — o$ priorytetowa: Il
Konkurencyjnosé MS dla dziatania: 3.1. Poprawa warunkéw do rozwoju MSP dla poddziatania:
3.1.1. Tworzenie terendéw inwestycyjnych na obszarach typu brownfield — ZIT.

4. Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia oraz dostarczenia po zakonczeniu robét
dokumentacji powykonawczej i dokumentéw wymaganych przez przepisy ustawy Prawo
Budowlane w zakresie zwigzanym z ich zakoriczeniem. Zakres przedmiotu zamowienia zawiera
réwniez uzyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu wszelkich dokumentéw niezbednych
do zlozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i dokumentéw niezbednych do
zgtoszenia zakonczenia budowy.

5. Wymagania dotyczace zatrudnienia:

1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiajgcy okre$la, iz wszelkie czynnosci
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia na terenie budowy, majg byc¢
wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub jego podwykonawcow na
podstawie umowy o prace. Wymdg ten dotyczy osob, ktére wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robd6t budowlanych, czyli tzw. pracownikéw
fizycznych. Wymoég nie dotyczy kierownika budowy, kierownikéw robét, dostawcow
materiatéw budowlanych oraz innych oséb, w stosunku do ktérych Wykonawca wykaze, ze
czynno$ci przez nich realizowane nie polegajg na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040
ze zm.).

2) W zwigzku z powyzszym Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu
umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie wystawione
odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce o zatrudnieniu pracownikéw, o ktérych
mowa w pkt.1) na podstawie stosunku pracy.

3) Zamawiajgcy na kazdym etapie prac uprawniony jest do kontrolowania, czy osoby
wykonujgce czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia na
terenie budowy pozostajg w stosunku pracy z Wykonawcg lub podwykonawcami. Na
zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany bedzie niezwtocznie udokumentowaé
fakt zatrudniania na podstawie stosunku pracy ww. oséb i przedtozy¢ niezwtocznie do
wgladu kopie uméw o prace, o ktére zawnioskuje Zamawiajgcy lub kopie druku ZUS RCA.
Wykonawca przedstawiajgc dokumenty powinien przekazaé je w sposéb nie naruszajgcy
przepisdw dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mie¢ odpowiednio
zakryte, wymazane dane, ktére nie sg niezbedne do potwierdzenia formy zatrudnienia np.
w zakresie adresu osoby fizycznej itp.).

4) W razie powziecia watpliwosci co do prawdziwosci informacji zawartych w o$wiadczeniu,
o ktérym mowa w pkt. 2) Zamawiajgcy uprawniony jest do wystgpienia do Panstwowe;j
Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidtowosci
podstawy zatrudnienia pracownika.

§2

Termin realizacji umowy

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zaméwienia — do dnia 31.10.2021 r., w tym:

— dla zadania ,,Budowa ulicy Scheiblera w Czeladzi” — do dnia 31.07.2021 r. wraz
z uzyskaniem i przekazaniem Zamawiajgcemu wszelkich dokumentow niezbednych
do zlozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i dokumentéw niezbednych
do zgtoszenia zakonhczenia budowy,
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— dla zadania ,,Aktywizacja gospodarcza terenu bytej KWK Saturn w Czeladzi wraz
z uzbrojeniem terenu (brownfield)” — do dnia 31.10.2021 r. wraz z uzyskaniem
i przekazaniem Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw niezbednych do ztozenia
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i dokumentéw niezbednych do zgtoszenia
zakonczenia budowy.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian terminu realizacji przedmiotu zamdwienia tylko na
zasadach i warunkach okreslonych w § 11 niniejszej umowy.

§3

Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze przewidywane wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamodwienia -

zgodnie z przyjeta ofertg wynosi netto: ...............ociiinil, zt plus obowigzujgcy podatek
VAT tj. brutto ..o, zt(stownie: ......oooviiiiiiii, zt..../100), w tym:
— dla zadania ,,Budowa ulicy Scheiblera w Czeladzi” przewidywane wynagrodzenie
netto wynosi: ... zt plus obowigzujgcy podatek VAT tj.
brutto ... zt (stownie: ..o zt ...../100),

— dla zadania ,,Aktywizacja gospodarcza terenu bylej KWK Saturn w Czeladzi wraz
z uzbrojeniem terenu (brownfield)” przewidywane wynagrodzenie netto
WYNOSI: o, zt  plus obowigzujgcy podatek VAT .
brutto ... zt (stownie: ..o zt ...../100).

2. Ustalenie wysokosci wynagrodzenia nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego
sporzgdzonego przez Wykonawce w oparciu o faktycznie wykonane i odebrane roboty,
potwierdzone przez przedstawicieli Zamawiajgcego petnigcymi nadzér nad realizacjg
przedmiotu Umowy oraz w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym
stanowigcym integralng czesé niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbedne do wykonania
zamowienia oraz wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, opfaty celne i inne optaty
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia.

4. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce wprost z przedmiaru robot w szczegélnosci:

— koszty organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, w tym koszty mediéw,

— koszty wszelkich biezgcych robdt porzadkowych i przygotowawczych,

— koszty wykonania oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robét,

— koszty oznakowania drég i ulic na czas budowy, koszty zabezpieczenia ruchu
drogowego,

— koszty regulacji urzgdzen obcych znajdujgcych sie wzdtuz terenu budowy,

—  koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

— koszty ubezpieczenia,

— koszty zabezpieczenia terenu budowy,

— koszty wykonania geodezyjnych pomiaréw powykonawczych i naniesienia ich
w zasobach geodezyjnych. Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu 2 egzemplarze
wyrysu z inwentaryzacji powykonawczej i szkic powykonawczy z wykazem
wspotrzednych. Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ oswiadczenie geodety, ze ztozyt
dokumentacje w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

— wszelkie optaty i odszkodowania za szkody oraz straty wynikle w zwigzku
z prowadzonymi robotami,

— koszty optat za wysypisko, na ktérym zostang ztozone masy asfaltu, gruntu, ziemi,

— koszty myjni samochodéw wyjezdzajgcych z placu budowy,

— koszty wykonania i zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania
robot.
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§4

Warunki ptatnosci

1.Ptatnos$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 nastgpi na podstawie faktur czesciowych i faktury
koncowe;.
2. Wykonawca bedzie odrebnie wystawiat faktury dla zadan ,Budowa ulicy Scheiblera w Czeladzi”
i ,,Aktywizacja gospodarcza terenu bytej KWK Saturn w Czeladzi wraz z uzbrojeniem terenu
(brownfield)”.
3.Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedg zatwierdzone przez wia$ciwego inspektora nadzoru
protokoty odbioru czesciowego i kosztorysy powykonawcze (odrebnie dla zadan ,Budowa ulicy
Scheiblera w Czeladzi” i ,,Aktywizacja gospodarcza terenu bytej KWK Saturn w Czeladzi wraz
z uzbrojeniem terenu (brownfield)”). Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych
czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art.
143c ust. 1 ustawy Pzp, biorgcym udziat w odebranych robotach budowlanych. Dopuszcza sie
fakturowanie czesciowe 1 raz w miesigcu kalendarzowym. Faktury czesciowe mogg zosta¢ wystawione
do wysokosci 90% kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 3 ust.1 w ramach
poszczegdlnych zadan.
4.Pozostata cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
prawidtowo wystawionej faktury koncowej (odrebnie dla zadarh ,Budowa ulicy Scheiblera w Czeladzi”
i ,Aktywizacja gospodarcza terenu bylej KWK Saturn w Czeladzi wraz z uzbrojeniem terenu
(brownfield)”).. Podstawg do wystawienia faktury kohcowej bedzie prawidtowe wykonanie catego
przedmiotu zamowienia, zatwierdzenie przez witasciwych inspektorow nadzoru kosztorysu
powykonawczego, dokonanie odbioru koncowego robét bez uwag z zastrzezeniem § 8 ust. 6 lit. b
oraz przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego iniezbednych do ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie. W przypadku
wykonywania robot przez Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w art. 143c
ust. 1 ustawy Pzp, odpowiednio Wykonawca lub Podwykonawca (dalszy podwykonawca) zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu os$wiadczenie Podwykonawcéw (dalszych podwykonawcoéw), ze ich
roszczenia finansowe za wykonane roboty w tym zadaniu zostaty zaspokojone. Oswiadczenie, o ktérym
mowa wyzej nalezy =zalgczyé do faktury. Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu o$wiadczenia
Podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) skutkuje brakiem wymagalnosci $wiadczenia
pienieznego Wykonawcy okre$lonego w wystawionej przez niego fakturze. Wzoér Oswiadczenia stanowi
zatgcznik do niniejszej umowy.
5. Wraz z fakturami/ fakturg czesciowymi / korncowg Wykonawca zobowigzany jest przeditozyé
Zamawiajgcemu kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw i/ lub dalszych
podwykonawcéw biorgcych udziat w odebranych robotach budowlanych wraz z kserokopig protokotow
odbioru czesciowego/ koncowego robot od podwykonawcow i/ lub dalszych podwykonawcow,
kserokopig kosztoryséw powykonawczych (jezeli umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg
przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe). Dokumenty te winny byé potwierdzone za zgodnosé
z oryginatem przez \Wykonawce.
6.Zaptata nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury.
7.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 3, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.
8.Faktury bedg wystawiane w nastepujacy sposdb:

Nabywca: Miasto Czeladz ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladz, NIP: 625 244 87 20.

Odbiorca: Miejski Zarzad Gospodarki Komunalnej w Czeladzi ul. Orzeszkowej 12, 41-253 Czeladz,

adres korespondencyjny dla faktur: Miejski Zarzagd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi

ul. Orzeszkowej 12, 41-253 Czeladz.

9.Strony postanawiajg, ze w razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy ptatnos¢ nastgpi po usunieciu
tych wad, a jesli wad nie da sie usungc i nie uniemozliwiajg one uzywania przedmiotu umowy zgodnie
z przepisami, wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pomniejszone proporcjonalnie do uszczerbku
wywotanego wadami.

10.Terminem zaptaty bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
11.Wykonawca oswiadcza, ze w ramach prowadzonej przez siebie dziatalnosci, jest ptatnikiem podatku
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VAT i posiada numer identyfikacyjny:

NIP:

12.Naleznos$¢ wyptacana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy, znajdujacy sie w wykazie
podatnikow:

Nr:

§5

Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom w sposob i na
zasadach okreSlonych w niniejszej umowie. Podwykonawcy majg prawo zatrudni¢ dalszych
podwykonawcow wedtug tych samych zasad. Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow
nastepujgce roboty:

Lp Podwykonawca Cze$¢ zamdwienia powierzona Podwykonawcy:

Pozostaty zakres robét Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ sitami wiasnymi.

2.Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest podaé
Zamawiajgcemu (o ile sg juz znane): nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi zaangazowanych w wykonanie prac objetych umowsa.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazaé informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci prac.
3.Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

a) powierzy¢ wykonanie czesci robdt budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

b)wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

c) zrezygnowac z podwykonawstwa,

d) zmienié¢ podwykonawce.

Czynnosci, o ktérych mowa powyzej w pkt a) — d) nie mogg powodowac naruszenia zasady okreslonej
w ust. 2.

4 Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

5.Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia nastgpi w trakcie jego realizacji
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub/i dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce Iub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

6.Zawarcie przez Wykonawce lub podwykonawce umowy o podwykonawstwo wymaga zaakceptowania
projektu umowy oraz tejze umowy przez Zamawiajgcego.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zadan.

8.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizaciji
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zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do projektu umowy takze zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9.Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane ma prawo zgtosi¢ pisemnie zastrzezenia do projektu umowy
niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ lub przewidujgcej termin zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dtuzszy niz okreslony w ust. 7. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego
w terminie okreslonym w zdaniu pierwszym pisemnych zastrzezen do projektu umowy uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

10. Zamawiajgcy w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ lub
przewidujacej termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszy niz okreslony w
ust. 7. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy
przez zamawiajgcego.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia przedstawia Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$s¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. (atr.143b.5 ustawy pzp)
12.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zobowigzany jest przediozy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wymogu okreslonego
w zdaniu poprzednim nie stosuje sie do uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej umowy oraz do umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot dotyczy dostawy
materiatéw. Wylgczen, o ktérych mowa w zdaniu drugim niniejszego akapitu nie stosuje sie do uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zi.

13.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zapfaty jest dtuzszy niz okreslony w ust. 7
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem obcigzenia Wykonawcy karg umowng.

14.Postanowienia ust. 7 — 13 stosuje sie odpowiednio do projektu zmian umowy o podwykonawstwo
oraz do zmian zawartej umowy o podwykonawstwo.

15.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane

16.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

17.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust 15. Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

18.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17 Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu pfatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

19.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorym mowa w ust. 15 Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

20.Wykonawca zobowigzuje sie do wprowadzenia w umowach o podwykonawstwo oraz
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zagwarantowania zapisow w umowach o dalsze podwykonawstwo postanowien okreslajgcych w
szczegolnosci:

a) precyzyjny i szczegotowy przedmiot zobowigzani podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), ktérym
moze by¢é wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle
odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
b) zasady odbioru wykonywanych prac,

¢) wysokosci wynagrodzenia i warunki ptatnosci (w tym termin ptatnosci)

d) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci umoéw z dalszymi podwykonawcami,
zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy,

w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektow umow poswiadczonych kopii zawartych
umow z podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami),

e) zapisy zobowigzujgce Wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce do przedstawiania
Zamawiajgcemu protokotow odbioréw czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy wykonawca,
podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedag
zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

21. Umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce =zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

22. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
zmian oraz ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian.

23. Zlecenie wykonania czesci rob6t podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia izaniedbania
podwykonawcow ijego pracownikow w takim samym stopniu, jak za wiasne dziatania, uchybienia
i zaniedbania.

24. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub projekt zmiany
umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), a takze umowy o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo) i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na
jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) — ttumaczenie
przysiegte umowy na jezyk polski.

§6

Obowiazki stron

1.Zamawiajacy zobowigzany jest do:
a) protokolarnego przekazania terenu budowy wykonawcy wraz z dokumentacjg projektowg w terminie
do 7 dni od daty podpisania umowy,
b) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy,
c) zaptaty wynagrodzenia wykonawcy za nalezycie wykonany i odebrany przedmiot umowy, wolny od
wad i usterek.
2.Wykonawca zobowigzany jest do:
a) protokolarnego przejecia terenu budowy wykonawcy w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 pkt a
niniejszej umowy
a) nalezytego wykonania przedmiotu umowy, w szczegoélnosci zgodnie z :
o dostarczong dokumentacjg projektowa,
zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami prawa,
zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi normami technicznymi i technologicznymi,
e obowigzujgcymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa,
b) przestrzegania wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z wydanych decyzji, pozwolen, uzgodnien,
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warunkow wydanych przez odpowiednie organy,

stosowania wyroboéw budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadaja-
cych odpowiednie atesty, certyfikaty i aprobaty,

uzyskania przed wbudowaniem jakichkolwiek materiatéw akceptacji Zamawiajgcego tego ma-
teriatu/urzadzenia wraz z przeditozeniem kart katalogowych/technicznych; w przypadku wbudo-
wania materiatu/urzgdzenia, ktére nie uzyskato akceptacji Zamawiajgcego Wykonawca zobo-
wigzany jest je wymieni¢ na wiadciwe wytacznie na wlasny koszt,

prowadzenia na biezgco ewidencji kart przekazania odpadéw wraz z ich kopiami,

dokonanie uzgodnien z wiasciwymi organami projektdow organizacji ruchu na czas wykonania
robot oraz dokonanie uzgodnieh z wlasciwymi organami projektu docelowej organizacji ruchu
oraz ich ewentualna aktualizacja,

utrzymywania miejsca robot w porzadku oraz do biezgcego usuwania odpadow w tym niebez-
piecznych zgodnie z wymaganiami prawnymi,

natychmiastowego powiadomienia zamawiajgcego o wypadkach lub zagrozeniach na budowie,
umozliwienia zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli dokumentéw i reali-
zowanych robdét budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobow oraz wszelkich okoliczno$ci
dotyczacych realizacji zamdwienia,

przerwania robo6t na Zzgdanie zamawiajgcego oraz zabezpieczenia terenu zgodnie z przepisami
prawa,

przestrzegania przepisdw prawa, a w szczegolnosci przepiséw BHP i ppoz. przy realizacji za-
moéwienia,

umozliwiania wstepu na teren budowy pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego, do kto-
rychnalezywykonaniezadanokreslonychustawgPrawobudowlaneorazudostepnieniaim danych
i informacji wymaganych przepisami tej ustawy.

przed przekazaniem terenu budowy zamawiajgcemu, do usuniecia we wtasnym zakresie i na
wiasny koszt wszelkich szkdd wyniktych w trakcie realizowanych rob6t lub do pokrycia kosztow
ich usuniecia,

biezgcego utrzymywania czystosci drog, z ktérych korzysta,

przekazania Zamawiajgcemu ztomu pozyskanego z rozbiorki,

przekazania Zamawiajagcemu drewna pochodzgcego z wycinki,

na koszt wlasny naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia robét, otoczenia miejsca budowy, istniejgcych instalacji podziemnych badz ma-
jatku zamawiajgcego,

przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw niezbednych do ztozenia
whniosku o pozwolenie na uzytkowanie i dokumentéw niezbednych do zgtoszenia zakonczenia
budowy do nadzoru budowlanego (w zaleznosci od okreslonego obowigzku wynikajgcego
z przepisow Prawa Budowlanego i wydanych w tym zakresie decyz;ji),

przekazania zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalaja-
cymi na ocene prawidtowego wykonania robot zgtaszanych do odbioru, kartg gwarancyjng na
zrealizowany przedmiot zamowienia sporzgdzong zgodnie z postanowieniami zawartymiw § 9,
uczestniczenia w czynnosciach odbioru kohcowego, przegladach gwarancyjnych w okresie
gwarancji i rekojmi za wady na wezwanie zamawiajgcego,

usuniecia stwierdzonych wad, nadajgcych sie do usunigcia, ujawnionych w okresie odbioru koh-
cowego oraz w okresie i w ramach gwaranciji i rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych
w umowie i protokotach przeglgdow gwarancyjnych,

sprawowania statego nadzoru nad mieniem, zorganizowania, zagospodarowania oraz nalezy-
tego zabezpieczenia placu budowy oraz zaplecza budowy w sposob zapewniajgcy bezpieczen-
stwo 0sOb przebywajgcych na terenie budowy i w jej obrebie oraz zabezpieczenia terenu bu-
dowy przed dostepem o0sob trzecich.

3.Wykonawca w kazdej chwili na zgdanie zamawiajgcego jest zobowigzany przedtozyé dokumenty
potwierdzajgce przynaleznos¢ do wiasciwej Izby budowlanej oséb, ktére bedg petni¢ funkcje kierownika
budowy i kierownika robét oraz dowodu dokonania wptaty naleznych skifadek, z ktérego wynika, ze sg
one optacone.
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§7

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie:

—  Kierownik budowy.........ccooiiiiiii i Nruprawnien ..........cooveevieeennns
—  Kierownik robo6t sanitarnych ... Nruprawnien ..........cceeeveeeenn,

— Kierownik robot elektrycznych..... ...........ooinn. Nruprawnien ...........coceeveveennnns
— Kierownik robot telekomunikacyjnych .................... nruprawnien ..........cccoeevvieennnn.

dziatajgcy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.
2. Przedstawicielami Zamawiajgcego, petnigcymi biezacy nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy
beda:
— Inspektor nadzoru specjalnosci inzynieryjnej drogowej i koordynator inspektoréw

nadzoru .............. Nruprawnien ............ccoeeeeviieenn.n. ,
— Inspektor nadzoru specjalnosci sanitarnej ... nr uprawnien
— Inspektor nadzoru branzy elektrycznej ........................... nr uprawnien ...............
— Inspektor nadzoru specjalnosci telekomunikacyjnej ................. nr uprawnien ........
3. Zamawiajacy, dziatajgc na podstawie art. 20a ustawy Pzp, powotat zespdt do nadzoru nad reali-
zacjg zamowienia w sktadzie ..., Cztonkowie zespotu majg prawo do kontroli

i nadzoru nad realizacjg zamowienia.

4. Zamawiajgcy ma prawo kontroli i zgtaszania uwag do wykonywanych robaot.

5. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego uwzglednienia zgtoszonych uwag, o ktorych
mowa w ust. 4, z zastrzezeniem ust. 6 w zakresie wykonania robot.

6. W przypadku nie uwzglednienia uwag Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust.4 Wykonawca zo-
bowigzany jest w terminie dwdch dni od zgtoszenia uwag do pisemnego uzasadnienia i poinfor-
mowania Zamawiajgcego o przyczynie ich nieuwzglednienia.

7. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy, strony zobowigzujg sie
dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw prawa i ustalonych zwyczajow.

§8

Odbiory czesciowe i koncowy odbiér robét

1. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ przekazania robét do odbioru czesciowego i kon-
cowego.

2. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru czesciowego i korncowego robét Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje pozwalajgcg na ocene prawidiowego wykonania robot zgtasza-
nych do odbioru, wymagang ustawg Prawo budowlane oraz:

— w przypadku odbioru czesciowego - protokdét odbioru czesciowego, wraz z kosztorysem
powykonawczym, podpisany pomiedzy wykonawcg, podwykonawcg i dalszym podwyko-
nawca,

— w przypadku odbioru koncowego - protokdt odbioru koncowego, wraz z kosztorysem po-
wykonawczym, podpisanym pomiedzy wykonawcg, podwykonawcg i dalszym podwyko-
nawca.

3. Zgtoszenie robot do odbioru czesciowego lub koncowego bedzie uznane za skuteczne tylko przy
spetnieniu obowigzkéw okreslonych w ust. 2.
4. Zamawiajgcy przystgpi do czynnosci odbioru czesciowego i koncowego w terminie 7 dni robo-
czych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
5. Odbidr czesciowy i odbior koncowy nie moze trwac dtuzej niz 7 dni roboczych.
6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przy-
stugujg nastepujgce uprawnienia:
a. Jezeli wady nadajg sie do usuniecia — moze odméwic odbioru do czasu usuniecia wad,
b. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz:
umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z przeznaczeniem — Zamawia-
jacy obnizy wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy o takg kwote, o jakg wada ob-
niza warto$¢ przedmiotu umowy podlegajgcego odbiorowi uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy podlegajgcego zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze —
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wedle wlasnego uznania — odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania cato$ci badz czesci
przedmiotu umowy po raz drugi w ramach pierwotnego wynagrodzenia, badz tez zlecic
wykonanie tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Stwierdzone wady opisuje sie w protokole odbioru.
Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy — z uwzglednieniem
uwarunkowan technicznych — termin mozliwy na ich usuniecie. Wykonawca nie moze odméwic
usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
Gdy wady zostang usuniete, potwierdzenie usuniecia wad nastepuje w formie pisemnej w sto-
sownym protokole odbioru w ciggu 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia ich usuniecia przez Wy-
konawce.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zama-
wiajgcy moze samodzielnie usung¢ wady lub zleci¢ ich usuniecie w zastepstwie Wykonawcy i na
jego koszt i ryzyko bez upowaznienia sgdu, a Wykonawca wyraza na to zgode.

§9

Gwarancja jakosci i rekojmia

Na wykonany zakres robot wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi
na okres ...l liczgc od daty podpisania ostatniego protokotu odbioru koncowego
robot bez uwag po wykonaniu catego zakres zamdwienia obejmujgcego dwa zadania ,,Budowa
ulicy Scheiblera w Czeladzi” i ,, Aktywizacja gospodarcza terenu bylej KWK Saturn
w Czeladzi wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)”.

W okresie trwania gwarancji jakosci i rekojmi, zamawiajacy w obecnosci wykonawcy, bedzie
dokonywat czynnosci  przegladéw gwarancyjnych. Wykonawca jest zobowigzany
do uczestniczenia w przeglgdach gwarancyjnych nieodptatnie, na wezwanie zamawiajgcego.
Przeglady gwarancyjne bedg dokonywane za kazdym razem na zgdanie zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo do zgtoszenia wykonawcy w kazdym czasie wad lub usterek
stwierdzonych w okresie obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi, ktére zostang stwierdzone
podczas zwyktego uzytkowania przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia stwierdzonych wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci i rekojmi — w terminie 30 dni od dnia zakonczenia przegladu gwarancyjnego lub w innym
— obiektywnie mozliwym do zachowania terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego pisemnie,
w przypadku zgtoszenia wykonawcy usterek lub wad wrazie nie objecia ich przeglgdem
gwarancyjnym.

W przypadku nie usuniecia przez wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie,
zamawiajacy moze usungé¢ wady lub zleci¢ ich usuniecie w zastepstwie wykonawcy i na jego
koszt i ryzyko po uprzednim pisemnym powiadomieniu wykonawcy.

Koszty usuniecia wad i usterek, w razie ich nie usuniecia przez wykonawce, zamawiajgcy ma
prawo pokry¢ w catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. W razie wyczerpania sumy zabezpieczenia zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢
zwrotu poniesionych kosztow od wykonawcy, ktory zobowigzuje sie je pokry¢ w terminie 7 dni od
chwili wezwania go do zapfaty.

Wszystkie czynnosci w ramach gwarancji jako$ci i rekojmi wykonawca bedzie wykonywat
nieodptatnie.
Korzystanie przez zamawiajgcego z uprawnieh wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi
udzielonej przez wykonawce nie moze by¢ uzaleznione od dokonywania odptatnie jakichkolwiek
czynno$ci przez wykonawce lub inny wskazany przez wykonawce podmiot.

W okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia zamawiajgcego o zaistnieniu jednej z nastepujacych okolicznosci w terminie 7 dni
od jej zaistnienia:

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy wykonawcy;

b) zmianie os6b reprezentujgcych wykonawce;

c) ogloszeniu upadtosci wykonawcy;

d) likwidacji firmy wykonawcy.

W ostatnim miesigcu obowigzywania gwarancji jako$ci, zostanie dokonany ostateczny odbidr
przedmiotu umowy, stanowigcy ostateczny odbiér gwarancyjny przedmiotu umowy.

Odbidr ostateczny zostanie dokonany protokolarnie. Poprzez ostateczny odbiér gwarancyjny
nalezy rozumie¢ dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy bez
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usterek i wad w obecnosci przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy, w tym kierownika budowy,
najpozniej w ostatnim dniu obowigzywania gwaranciji jakosci.
13. Zamawiajgcy wyznaczy wykonawcy termin 30 dni na usunigecie wad stwierdzonych podczas
ostatecznego odbioru. Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.
14. Gdy wady zostang usuniete, potwierdzenie usuniecia wad nastepuje w formie pisemnej
w dzienniku budowy i w protokole gwarancyjnym, w ciggu 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia ich
usuniecia przez wykonawce.
15. W przypadku nie usuniecia przez wykonawce zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie,
zamawiajacy moze usungé¢ wady lub zleci¢ ich usuniecie w zastepstwie wykonawcy i na jego

koszt i ryzyko po uprzednim pisemnym powiadomieniu wykonawcy.

§10

Kary umowne

1.Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych
przez zaptate kar umownych przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego w nastepujgcych przypadkach

i wysokosciach:
Lp Przypadki naliczania kary umowne;j: Wysokosé kary :
za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia umownego brutto,
z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi| 10,00%
1. | Wykonawca
za odstgpienie od umowy przez Wykonawce, w wynagrodzenia umownego brutto,
przypadku gdy przyczyna nie lezy po stronie | 10,00%
2. | Zamawiajgcego
w przypadku opdznienia w dostarczeniu 0.01% wynagrodzenia umownego brutto, za
3. | Zamawiajacemu Kosztorysu Szczegétowego =170 | kazdy dzien opdznienia.
w przypadku opodznienia w dostarczeniu wynagrodzenia umownego brutto, za
Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo - 0.01% kazdy dzien opdznienia.
finansowego oraz aktualizacji tego| 7 7°
4. | harmonogramu
nieterminowa realizacja umowy wynagrodzenia  umownego  brutto,
0,05% |za kazdy dzien zwioki;
5.
za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy wynagrodzenia umownego brutto,_za
odbiorze konicowym lub ujawnionych w okresie kazdy dzieh zwioki, liczonej od dnia
gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w|0,05% |wyznaczonego na usuniecie wad.
trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed
6. | uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu | o0 000 zt za kazdy taki przypadek
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
7. | saroboty budowlane lub projektu jej zmiany
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ | 20,000 zt za kazdy taki przypadek
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
8. |lub jej zmiany
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za brak dokonania wymaganej przez
Zamawiajgcego Zmiany umowy o]
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we
9. | wskazanym przez Zamawiajgcego terminie

20.000 zt za kazdy taki przypadek

za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia umownego  brutto
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub | 0,5% umowy z Podwykonawcg lub dalszym
10. | dalszym Podwykonawcom - Podwykonawca za kazdy dzien zwtoki

2. Kary umowne bedg regulowane przez Wykonawce na podstawie wezwania Zamawiajgcego do

zapfaty w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuregulowania naleznosci w wyznaczonym terminie

Zamawiajgcy potrgci kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

4. Kary umowne naliczane z przyczyn ujetych w ust. 1 punkt 3-5 nie moga przekroczy¢ 15%
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy.

5. Kary umowne naliczane z przyczyn ujetych w ust. 1 punkt 6 nie moga przekroczy¢ 15%

wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy.

§11
Zmiany postanowien umowy

1.Na podstawie art.144 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajgcy przewiduje
mozliwosé dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w nastepujgcych przypadkach:

1) Zmiany osobowe-

a) zmiany osob uczestniczgcych w wykonywaniu zamoéwienia wskazanych w § 7 ust. 1 umowy, jezeli
zmiany te spowodowane sg zdarzeniami losowymi lub innymi waznymi przyczynami w szczegdlnosci
takimi jak: smier¢, choroba, ustanie lub rozwigzanie stosunku pracy, rozwigzanie umowy, nienalezyte
wykonywanie obowigzkéw oraz pod warunkiem, iz nowe osoby wskazane przez Wykonawce bedag
spetniaty warunki okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia a w przypadku Kierownika
Budowy osoba ta ponadto bedzie wykazywata sie uprawnieniami i doswiadczeniem w stopniu nie
mniejszym niz osoba wskazana przez Wykonawce w wykazie osob, ktére bedg uczestniczy¢ w
wykonywaniu zamoéwienia, na podstawie ktérych dokonano badania i oceny ofert i wyboru Wykonawcy;
zmiany tych oséb mogg zostaé¢ dokonane wytgcznie w formie aneksu do niniejszej umowy;

2) Zmiana wynagrodzenia-

a) w sytuacji ograniczenia zakresu robot przez Zamawiajgcego — roboty zaniechane, o ktérych mowa
w § 16 umowy, przez ktére rozumie sie roboty objete pierwotng dokumentacjg projektowg, a ktérych
wykonanie stato sie zbedne. Rozliczenie wartosci robot zaniechanych nastgpi zgodnie z art. 20 ust. 2
umowy.

b) zmiany wynagrodzenia z tytutu klauzul waloryzacyjnych na zasadach okre$lonych w § 17
niniejszej umowy.

c) w przypadku wykonania ,robét zamiennych”, o ktérych mowa w _§ 14 oraz ,robét dodatkowych”
o ktérych mowa w § 15 niniejszej umowy na zasadach okreslonych w tych paragrafach.

3) Zmiana terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia moze nastgpi¢ w przypadku:

a) zmiany terminu realizacji przedmiotu zaméwienia gdy jest to spowodowane dziataniami sity wyzszej
- rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidze-
nia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore
uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czesci. W razie wystgpienia sity
wyzszej strony umowy zobowigzane sg do dotozenia wszelkich starah w celu ograniczenia do minimum
opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych powstatych na skutek dziatania sity wyzsze;.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é przediuzenia terminu realizacji umowy o czas niezbedny do usu-
niecia konsekwenciji dziatania sit wyzszych.

b) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z istotnych brakéw lub btedow
w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajgcych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami
prawa — zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc przedtuzenia terminu realizacji umowy o czas niezbedny
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do usuniecia brakéw lub btedéw w dokumentac;ji projektowe;,

c) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci, majgcych bezposredni wptyw na terminowos¢é wykonywania robét,

d) realizacji ,robot dodatkowych” , o ktérych mowa w §15 niniejszej umowy.

e) zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub pkt 6 ustawy pzp, o ile zmiany te bedg miaty
wptyw na termin wykonania robét,

f) realizacji ,rob6t zamiennych”, o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy,

g) przerwy w robotach spowodowane:

wystgpieniem warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot — fakt ten musi
zosta¢ udokumentowany wpisem Kierownika budowy do Dziennika budowy, potwierdzony przez
wiasciwego branzowo Inspektora nadzoru oraz Koordynatora inspektoréw nadzoru oraz niezwiocznie
zgtoszony Zamawiajgcemu.

4) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robét lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie
nieprzewidzianym w formularzu oferty - jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22 a ust.1
ustawy pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust.1b ustawy pzp Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetnia warunki udziatlu okreslone w postepowaniu
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, ktére swoimi
zasobami potwierdzit poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie moze
podlega¢ wykluczeniu z postepowania w oparciu o przestanki zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy pzp. W
tym celu zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne oswiadczenie i dokumenty wymagane w
postanowieniach SIWZ.

5) Zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. danych
teleadresowych Wykonawcy, Zamawiajgcego itp.) — zmiana moze nastgpi¢ poprzez pisemne zgtoszenie
tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy

2.Wprowadzone zmiany postanowien niniejszej umowy nie mogg wprowadzac¢ warunkoéw, ktére gdyby
zostaty ujete w ramach przeprowadzonej procedury o udzielenie zamowienia umozliwityby wybér innej
oferty niz ta, ktéra zostata wybrana, a ponadto nie mogg narusza¢ art. 140 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

3. W przedstawionych w ust 1 punkt 3) przypadkach strony ustalajg nowy termin realizacji zamoéwienia,
z tym, ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakornczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie
réwny okresowi przerw, przestoju, wykonywania robét dodatkowych lub wydtuzenia realizacji na skutek
wykonywania rob6t zamiennych. Dodatkowo przyczyna i okres przesuniecia terminu bedzie musiat by¢
szczegbtowo uzasadniony przez wykonawce i zaakceptowany przez zamawiajgcego.

4 Wszelkie zmiany tresci umowy moga byé dokonywane wytgcznie w formie pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§12
Polisa ubezpieczeniowa

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszystkich ryzyk budowlano — montazowych na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz kwota wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy oraz od
odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej i kontraktowej w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy na sume
gwarancyjng nie mniejszg niz kwota wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
2) przediozenia Zamawiajgcemu optaconej polisy/polis lub innego dokumentu potwierdzajgcego
zawarcie ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1 w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy,

3) do utrzymania ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1 przez caty okres obowigzywania umowy
az do dnia spisania protokotu odbioru kohcowego, stwierdzajgcego bezusterkowg realizacje przedmiotu
umowy,

2.W przypadku niespetnienia przez Wykonawce, ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w ust1
punkt 1-3 Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 na
rzecz i w imieniu Wykonawcy oraz do potrgcenia kosztow zawarcia tego ubezpieczenia z
wynagrodzenia Wykonawcy.
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3.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za szkody powstate w zwigzku z pro-
wadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji i rekojmi, oraz w zwigzku z ruchem
pojazdéw mechanicznych i sprzetu na terenie budowy i w strefie jej oddziatywania, a w szczegolnosci:
1) za $mier¢ lub kalectwo spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku do oséb
upowaznionych do przebywania na terenie budowy i oséb trzecich, ktére nie sg upowaznione
do przebywania na terenie budowy;

2) za uszkodzenie wszelkiej wiasnosci Zamawiajgcego i 0s6b trzecich, a w szczegolnosci: uszkodzenia
nieruchomosci i urzadzen stanowigcych wtasnos¢ uzytkownika lub Zamawiajgcego spowodowane
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstatymi wadami w wykonanych robotach.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca w dacie zawarcia umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% catkowitej ceny oferty, tj. kwote ................... zt, stownie ztotych .................
W TOMMIE .

2. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w terminie 30 dni liczagc od dnia uznania przez Zamawiajgcego zamowienia za nalezycie
wykonanego (liczgc od daty podpisania koricowego protokotu bez uwag).

3. Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy zwrdci nie
pbzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady catego przedmiotu umowy.

4. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdécone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizjg bankowg za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

§14
Roboty zamienne

1.Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robo6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg oraz robét
dodatkowych w sytuacji, gdy wykonanie tych robét okaze sie niezbedne.

2.Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace wynikiem rozwigzan zamiennych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Roboty zamienne, to wykonanie elementu
zaprojektowanego w dokumentacji projektowej, ale w sposob odmienny niz pierwotnie opisano
w dokumentaciji projektowe;j.

3. Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie rob6t zamiennych, o ile zmiany te bedg korzystne
dla Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci gdy:
1) spowodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje lub konser-
wacje wykonanego przedmiotu umowy;
1) staly sie konieczne na skutek wad lub brakéw dokumentacji projektowej lub jej niezgodnosci
z zasadami wiedzy lub przepisami prawa lub stanem placu budowy spowodowanym w szcze-
golnosci warunkami gruntowymi czy stanem technicznym obiektu;
2) wystgpita niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w ofercie lub doku-
mentaciji;
3) wynikng z aktualizacji rozwigzan, z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow.
4. Rozliczanie ,,rob6t zamiennych” odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu
(i odebraniu przez inspektora nadzoru ) lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych, a regulowane
bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru
wykonanych robét oraz kosztorysu zwanego ,réznicowym” wykonanego w oparciu o nastepujgce
zatozenia:
a) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,pierwotnej”, a wiec roboty ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana;
b) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,zamiennej”;
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c¢) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami.
d) wyliczen ww. cen (,pierwotnej” i ,zamiennej”) nalezy dokonaé w oparciu o nastepujgce zatozenia:
- d1) ceny jednostkowe roboét nalezy przyjac z ,kosztorysu ofertowego”;
- d2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,d1”nalezy
wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu 0 nastepujgce zatozenia:
- ceny sktadnikéw cenotwdrczych, tj. stawki roboczogodziny, ceny jednostkowe materiatéw, cena najmu
sprzetu, wskaznik kosztow ogoélnych oraz wskaznik zysku zostang przyjete z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowej tzw. ,kosztorysu szczegétowego”,
- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na w/w podstawie, brakujgce ceny
materiatow,
sprzetu irobocizny zostang okreslone na podstawie negocjacji pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
z zastrzezeniem, ze ceny te nie przekroczg wartosci z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie) z
biezgcego kwartatu,
- podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie ofertowym, a w
przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR,
zastosowane zostang KNNR, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru robat.
Ceny za ewentualne roboty zamienne o ktérych mowa w ust. 1, okreslone w kosztorysach Wykonawcy
sporzadzonych wedtug zatozen opisanych w ust. 3, stanowig maksymalne ceny za roboty zamienne.
Dopuszcza sie ustanowienie tych cen na nizszym poziomie po przeprowadzeniu negocjacji pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
- d3) ilosci robdt, ktére miaty by¢é wykonane (,pierwotnych”) nalezy przyjaé z kosztorysu ofertowego;
- d4) ilosci robdt ,zamiennych”, nalezy przyjg¢ z ksigzki obmiardw.

§15
Dodatkowe roboty budowlane

1.,Dodatkowe roboty budowlane” to dostawy, ustugi lub roboty budowlane nieobjete zamoéwieniem pod-
stawowym, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy pzp.

2.Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania koniecznosci wykonania ,dodatkowych robé6t budowla-
nych” bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznosci i przedtozenia przedmiaru tych robét wraz z
wycena.

3.Rozliczanie ,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamowienia podstawowego”, ktérych zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt2i 3
Pzp, czyli robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi
po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie cze$ciej niz w okresach miesiecznych.
Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury,
protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego na zamdwienie podstawowe,
ktory Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ przed zawarciem niniejszej umowy wraz z ofertg, zas ilosci
wykonanych rob6t — z ksigzki obmiaru,

b) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt a), roboty te rozliczane bedg na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Kosztorysy te opracowane bedg na podstawie nastepujgcych zatozen:

- ceny sktadnikéw cenotwdrczych, tj. stawki roboczogodziny, ceny jednostkowe materiatéw, cena najmu
sprzetu, wskaznik kosztow ogdélnych oraz wskaznik zysku zostang przyjete z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowej tzw. ,kosztorysu szczegétowego”,

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na w/w podstawie, brakujgce ceny
materiatow,

sprzetu irobocizny zostang okreslone na podstawie negocjacji pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
z zastrzezeniem, ze ceny te nie przekroczg wartosci z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie) z
biezgcego kwartatu,

- podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie ofertowym, a w
przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR,
zastosowane zostang KNNR, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru robaot.
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4.Ceny za ewentualne roboty dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 1, okresSlone w kosztorysach
Wykonawcy sporzgdzonych wedtug zatozen opisanych w ust. 3, stanowig maksymalne ceny za roboty
dodatkowe. Dopuszcza sie ustanowienie tych cen na nizszym poziomie po przeprowadzeniu negocjacji
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.

§ 16
Roboty zaniechane

1.Przewiduje sie mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajgcy uzna, ze ich wykonanie nie
lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czesci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od
stron umowy. Rezygnacje z wykonywania tych czesci nalezy rozumieé¢ jako odstgpienie przez
Zamawiajgcego od czesci przedmiotu umowy. Przez takie roboty zaniechane, rozumie sie roboty objete
pierwotng dokumentacjg projektowa, a ktérych wykonanie stato sie zbedne.

2. W przypadku wystgpienia robét zaniechanych wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o
wartos¢ odpowiadajgcg wartosci tych robot wyliczonej zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy.

§17
Klauzule waloryzacyjne

1. Dopuszcza sie mozliwo$é podwyzszenia lub obnizenia wynagrodzenia w przypadku majgcej wplyw

na koszty wykonania przedmiotu umowy zmiany:
a) stawki podatku od towardéw i ustug VAT. W takim przypadku strona wnioskujaca o zmiane
zobowigzana jest przedstawi¢ wraz z wnioskiem, wyliczenia Swiadczace o wptywie tej zmiany na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcej ze zmiany stawki podatku od to-
wardw i ustug,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wyna-
grodzeniu za prace. W takim przypadku strona wnioskujgca o zmiane zobowigzana jest przed-
stawi¢ wraz z wnioskiem, dowody potwierdzajgce zmiane wysokosci minimalnego wynagrodzenia
za prace albo potwierdzajgce zmiane wysokosci minimalnej stawki godzinowej oraz dokumenty /
wyliczenia swiadczgce o wptywie kazdej zmiany na koszty wykonania zamowienia przez Wyko-
nawce. W przypadku wykazania przez Wykonawce wptywu przedmiotowej zmiany na zwieksze-
nie kosztow Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catko-
witego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen albo zwiekszenia stawek
godzinowych osdb bezposrednio wykonujgcych zamowienie do wysokosci aktualnie obowigzujg-
cego minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszyst-
kich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej
stawki godzinowej,
c¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W takim przypadku strona wniosku-
jaca o zmiane zobowigzana jest przedstawi¢ wraz z wnioskiem, dowody potwierdzajgce zmiane
powyzszych zasad oraz dokumenty / wyliczenia swiadczgce o wptywie tych zmian na koszty wy-
konania zamowienia przez Wykonawce. W przypadku wykazania przez Wykonawce wplywu
przedmiotowej zmiany na zwiekszenie kosztéw Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
podwyzszeniu o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r o pracowniczych planach kapitatowych (jezeli zmiany te
bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamdéwienia przez wykonawce). W takim przypadku
strona wnioskujgca o zmiane zobowigzana jest przedstawi¢, wraz z wnioskiem, dowody potwier-
dzajgce zmiane powyzszych zasad oraz dokumenty / wyliczenia $wiadczace o wptywie tych
zmian na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
podwyzszeniu o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia zmiany.
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2.W razie wystgpienia okolicznosci opisanych w ust. 1 kazda ze Stron uprawniona bedzie do zgdania
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zgdanie zostanie sporzgdzone w formie pisemnej
wraz z uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazujgcym wptyw zmiany na koszty wykonania
robét bedgcych przedmiotem niniejszej umowy. W razie watpliwosci co do wptywu zmiany na wynagro-
dzenie wykonawcy lub watpliwosci co do wysokosci wnioskowanej zmiany wynagrodzenia, Strona do
ktoérej wystgpiono z wnioskiem moze wymagaé dodatkowych dowodéw lub wyjasnien np. uszczegoto-
wienia sktadanych dowodéw, poprawy btedéw popetnionych w wyliczeniach.

3.W przypadku akceptacji zgdania przez druga strone, zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie obowig-
zywacé od dnia doreczenia zgdania.

§18
Wygasniecie zobowigzania z umowy

1. Strony moga rozwigzaé umowe na podstawie pisemnego porozumienia. Wykonawca moze
zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutlu wykonania czesci umowy do chwili jej
rozwigzania.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w Kodeksie Cywilnym,
a takze w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Wystgpienie dowolnej z nizej wymienionych okolicznosci uprawnia Zamawiajgcego do odsta-
pienia od Umowy ze skutkiem na dzien, w ktérym Wykonawca otrzyma oswiadczenie o odstg-
pieniu Umowy:

- w przypadku, gdy wszczeto postepowanie o ogtoszenie upadtosci, postepowanie naprawcze lub
w przypadku jej zasadniczej reorganizacji (np. poprzez podziat lub potgczenie),

- postawienia z jakiejkolwiek przyczyny spétki Wykonawcy w stan likwidacji. Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym punkcie w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o ich wystgpieniu.

§19
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze przenies¢ na osobe trzecig przystugujgcej mu wobec Zamawiajgcego
wierzytelnosci bez jego zgody wyrazonej pod rygorem niewaznosci na pismie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowy majg zastosowanie obowigzujgce przepisy,
a w szczegolnosci Kodeks Cywilny, Prawo budowlane, Prawo zamdwien publicznych.

3. Ewentualne spory wynikte na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzygaé¢ bedzie Sad wia-
Sciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzgdza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i je-
den dla Wykonawcy.

5. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy
wraz z zatgcznikami stanowig integralng czes¢ umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik do Umowy

Oswiadczenie podwykonawcy

Ja/my*, nizej podpisany(i) dziatajgc jako wtasciciel/osoba(y) uprawniona(e) do reprezentacji podmiotu
(zgodnie z KRS):*

bedacy podwykonawcg robét zgodnie z umowag ] z
dnia ..o dla inwestycji pn.:

»Budowa ulicy Scheiblera w Czeladzi” i ,,Aktywizacja gospodarcza terenu bytej KWK Saturn
w Czeladzi wraz z uzbrojeniem terenu (brownfield)”.

odwiadczam(y), ze:
- Wykonawca ww. inwestyciji, tj.:

nie posiada Zzadnych zobowigzan finansowych wynikajgcych z zawartej z nami umowy o
pPodwyKonawstwo NI .........ccooviiiiiiiiieiieiieieinannns Z dnia .o i ogot
naleznosci zostat zaptacony w terminie umownym.

Oswiadczam(y), ze wszelkie nasze roszczenia finansowe za wykonane roboty/ustugi/dostawy w
tym zadaniu zostaly zaspokojone.

W _ zwiagzku z powyzszym oswiadczam(y), ze w_ przedmiocie wynagrodzenia za
roboty/ustugi/dostawy podwykonawcze zrealizowane w ramach niniejszej inwestycji wynikajace
z umowy o podwykonawstwo nr .............ceeeeuenennnn.. zdnia .....oooveiieieiinnnens zrzekam(y) sie
wszelkich roszczen wobec Zamawiajaceqo {j.:

Gminy Czeladz — Miejski Zarzad Gospodarki Komunalnej- jednostka budzetowa Gminy Czeladz
z siedzibg w Czeladzi przy ul. Orzeszkowej12

(miejscowosé i data) (pieczatka i podpis podwykonawcy)

(pieczatka i podpis Wykonawcy)

e niepotrzebne skresli¢
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