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Znak sprawy:                                                                                                 Czeladź, dnia 16.10.2020 r. 

ZP/25/D/MZGK/20 

WI.26.30.2020 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW  

ORAZ ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  pn. System roweru 
miejskiego w Czeladzi w ramach projektu "Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A-R                         
w Mieście Czeladź wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi”. 

 

W związku z otrzymaniem pytań w dniu 09.10.2020r oraz z 12.10.2020r;  do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia – działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej 
„ustawą” Zamawiający przekazuje treść pytań/ wniosków i udziela poniższych odpowiedzi: 

 

 
Pytanie Wykonawcy nr 1 

Dotyczy § 4 ust. 4 Załącznika nr 8A do SIWZ oraz § 4 ust. 10 Załącznika 8B do SIWZ. 

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego, m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 

12.07.1996 r. (sygn. akt II CRN 79/96) „w rozliczeniach bezgotówkowych za chwilę otrzymania zapłaty 

przez wierzyciela uważać trzeba chwilę uznania jego rachunku bankowego”.  

W związku z powyższym, czy Zamawiający dokona modyfikacji postanowienia określonego w § 4 ust. 

4 Umowy dla Etapu I oraz § 4 ust. 10 Umowy dla Etapu II, w taki sposób, aby były zgodne z aktualnym 

orzecznictwem w tym zakresie, tj. aby za termin zapłaty przyjęty został dzień uznania na rachunku 

bankowym Wykonawcy, a nie dzień polecenia przelewu w banku Zamawiającego? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wprowadza zmiany w tym zakresie, ponieważ podlega regulacjom ustawy z dnia                            

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2020r; poz. 284,374,568,695,1175) 
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Pytanie Wykonawcy nr 2 

Dotyczy § 14 Załącznika nr 8A do SIWZ. 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji § 14 Umowy, poprzez dodanie dodatkowego 

ustępu o następującej treści: „naliczenie kar umownych zostanie poprzedzone przeprowadzeniem 

postępowania wyjaśniającego mającego na celu przyczyn oraz postanowienia Umowy będącego 

podstawą do naliczenia określonej kary umownej w terminie 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia 

określonego zdarzenia”?  

W przypadku odpowiedzi negatywnej, czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia w taki 

sposób, iż Wykonawca zapewni Zamawiającego, iż urządzenia i elementy wchodzące w skład systemu 

ORM są objęte gwarancją producencką? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie przewiduje procedury wyjaśniającej i nie wprowadza zmian w tym zakresie. 

 

Pytanie Wykonawcy nr 3 

Dotyczy § 14 Załącznika nr 8A do SIWZ  

Wykonawca wnosi o dodanie w § 14 Umowy postanowienia dotyczącego zakazu możliwości naliczania 

kumulacji kar umownych, ponieważ jedno zdarzenie nie powinno skutkować naliczeniem kar umownych 

z różnych podstaw, prowadząc tym samym do kilkukrotnego karania Wykonawcy za to samo zdarzenie.  

Kary umowne powinny dyscyplinować Wykonawcę  w celu należytej realizacji umów, a nie stanowić 

źródła dochodu dla Zamawiającego. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie. 

 

Pytanie Wykonawcy nr 4 

Dotyczy § 9 ust. 1 Załącznika nr 8A do SIWZ  

Czy Zamawiający w § 10 ust. 1 Umowy doda postanowienie wskazujące iż: 

„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działań Zamawiającego lub 

osób trzecich”? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokonuje zmian w zakresie projektów umów Załącznika nr 8 A oraz 8 B do SIWZ. 

W § 10 projektu umowy - Załącznika nr 8 A do SIWZ dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu: 
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„5.Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działań Zamawiającego lub 

osób trzecich” 

W § 9 projektu umowy - Załącznika nr 8 B do SIWZ dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu: 

„5.Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działań Zamawiającego lub 

osób trzecich” 

Zmodyfikowane w tym zakresie projekty umów stanowią załączniki do niniejszej zmiany SIWZ.  

 

Pytanie Wykonawcy nr 5 

Dotyczy § 14 ust. 1 – ust. 3 Załącznika nr 8A do SIWZ oraz § 13 ust. 1 Załącznika nr 8B do SIWZ 

Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie o 50 % wysokości kar umownych?  

Kary przewidziane przez Zamawiającego mogą mieć charakter kar rażąco wygórowanych. Wysokość 

zastrzeżonych kar w niektórych przypadkach może nawet kilkukrotnie przekraczać przychód z tytułu 

dostawy konkretnego urządzenia, czy świadczenia dane usługi. Kary umowne stanowią najistotniejsze 

ryzyko związane z realizacją kontraktu, które musi być uwzględnione przez Wykonawcę przy kalkulacji 

wynagrodzenia i może wypłynąć na cenę usług zaproponowaną w ofercie. Zdaniem Wykonawcy Interes 

Zamawiającego będzie należycie zabezpieczony nawet przy obniżonych karach, gdyż Zamawiający 

zastrzegł możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad kary umowne. 

Z uwagi na specyfikę umów w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający jest podmiotem, który 

ma możliwość jednostronnego kształtowania stosunku zobowiązaniowego, jednakże podkreślić należy, 

że z tego faktu nie wynika uprawnienie do nadużywania przez Zamawiającego jego praw podmiotowych. 

Przeciwnie, kształtując postanowienia umowy, Zamawiający zobowiązany jest uwzględnić przepisy art. 

353 (1) k.c. oraz art. 5 k.c., zgodnie z którym nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby 

sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia 

społecznego. Przyznane Zamawiającemu  uprawnienie do określenia zasad na jakich ma być zawarta 

umowa nie ma charakteru absolutnego. Tym samym Zamawiający nie może tego prawa nadużywać, 

określając wysokość kar umownych i sposób ich naliczenia na tak wysokim poziomie, że tracą charakter 

stymulujący wykonanie zamówienia i kompensacyjny, a prowadzą do nieuzasadnionego wzbogacenia 

Zamawiającego. 

Mając powyższe na uwadze, Wykonawca wnosi jak powyżej – o obniżenie kar umownych o 50%. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie. 
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Pytanie Wykonawcy nr 6 

Dotyczy § 14 ust. 1 – 3 Załącznika nr 8A do SIWZ oraz § 13 ust. 1 lit. b) Załącznika nr 8B do SIWZ 

Wykonawca wnosi o uzależnienie poszczególnych przypadków odpowiedzialności Wykonawcy za 

niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy od wystąpienia „zwłoki” po jego stronie, nie zaś 

„opóźnienia”. Opóźnienia są bowiem następstwem okoliczności, na które Wykonawca nie ma wpływu 

(np. zależnych wyłącznie od Zamawiającego), w konsekwencji czego nie powinny one stanowić 

podstawy odpowiedzialności Wykonawcy. 

W przypadku podtrzymania obecnego rozwiązania przez Zamawiającego konieczne będzie 

uwzględnienie powyższego ryzyka w ofercie cenowej przez Wykonawców ubiegających się o 

zamówienie, co będzie prowadzić do zwiększenia ceny ofertowej. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie. 

 

Pytanie Wykonawcy nr 7 

Dotyczy§ 14 ust. 5 Załącznika nr 8A do SIWZ oraz § 13 ust. 1 lit. a) Załącznika nr 8B do SIWZ. 

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie niniejszej podstawy do naliczenia kary umownej?  

Zgodnie z obecnie obowiązującą linią orzeczniczą oraz wykładnią przepisów kodeksowych dotyczących 

kar umownych, podstawa do naliczenia kary umownej powinna być ściśle i precyzyjnie określona. 

Zaproponowany przez Zamawiającego zapis wskazuje na bardzo ogólną podstawę do naliczenia kary 

umownej, pod którą mogą mieścić się również naruszenia nieistotne z punktu widzenia realizacji 

przedmiotu Umowy. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie. 

 

Pytanie Wykonawcy nr 8 

Dotyczy § 14 ust. 8 Załącznika nr 8A do SIWZ oraz § 13 ust. 3 Załącznika nr 8B do SIWZ. 

Czy Zamawiający potwierdzi, iż jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania wyłącznie do 

wysokości poniesionej szkody, a z wyłączeniem utraconych korzyści?  

Wykonawca zwraca uwagę iż udowodnienie utraconych korzyści w postępowaniu sądowym jest 

niezwykle trudne niemniej jednak na bardzo szeroki zakres żądań jakich może żądać w związku z nimi 

Zamawiający koniecznym będzie wliczenie takiego ryzyka w kalkulację cenową oferty. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie. 

 

Pytanie Wykonawcy nr 9 

Dotyczy Załącznika nr 8A do SIWZ oraz Załącznika nr 8B do SIWZ. 

Zamawiający w projektach umów (na I i II etap) zawarł prawie identyczne zapisy dotyczące wymogu 

ubezpieczenia: 

Wykonawca zawrze umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującą wszelkie 

szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia objętego Umową z sumą ubezpieczenia nie 

mniejszą niż 200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100), w tym za szkody wyrządzone 

użytkownikom systemu RM oraz osobom trzecim jak również za szkody wyrządzone Zamawiającemu 

na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

oraz 

Wykonawca zawrze umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującą wszelkie szkody 

powstałe w związku ze świadczeniem usług i dostaw objętych Umową z sumą ubezpieczenia nie 

mniejszą niż 200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100), w tym za szkody wyrządzone 

użytkownikom systemu RM oraz osobom trzecim jak również za szkody wyrządzone Zamawiającemu 

na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie, czy: 

1) Zamawiający dopuszcza posiadanie polisy „na jedno i wszystkie zdarzenia” - zgodnie ze 

standardem rynkowym?  

2) Ze względu na fakt, że każda polisa ubezpieczeniowa zawiera wyłączenia odpowiedzialności, 

czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie słowa „wszelkie”? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Ad. 1) Zamawiający dopuszcza posiadanie polisy „na jedno i wszystkie zdarzenia” - zgodnie ze 

standardem rynkowym.  

Ad. 2) Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie. 

 

Pytanie Wykonawcy nr 10 

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Rozdział 3 ust. 3.4 , pkt. 3.4.3 ppkt 10) Dokumentacja techniczna 

systemu informatycznego i powiązanej aplikacji mobilnej umożliwiająca prawidłowe przekazanie po 

zakończeniu Umowy zarządzania systemem RM nowemu operatorowi zawierająca, w szczególności 

informacje o producencie i wersji systemu, opis konfiguracji systemu, dokumentację baz/y danych, 

dokumentację eksploatacyjną, dokumentację uprawnień, dokumentację licencji, instrukcję użytkownika 

końcowego, dokumentację administratora. 
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W związku z tym, że oferowany przez Wykonawcę system będzie dostarczany w ramach SaaS w 

modelu licencyjnym, nie ma możliwości, aby po zakończeniu umowy przekazać wymaganą przez 

Zamawiającego dokumentację techniczną.  

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisów w zakresie: „opisu konfiguracji systemu, 

dokumentacji baz/y danych, dokumentacji eksploatacyjnej, dokumentacji uprawnień”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający w zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 13.10.2020r. dokonał 
modyfikacji brzmienia pkt. 3.4.3 ppkt. 10) Opisu przedmiotu zamówienia na: 

„10) Dokumentacja techniczna systemu informatycznego i powiązanej aplikacji mobilnej zawierająca w 
szczególności informacje o producencie i wersji systemu, dokumentację licencji, instrukcję użytkownika 
końcowego, dokumentację administratora” 

 

Pytanie Wykonawcy nr 11 

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ Rozdział Rozdz. 4, ust. 4.1 pkt 2) System powinien w sposób 

automatyczny weryfikować realizację założonych wskaźników [poziom dostępności systemu RM, 

przekroczenie czasu reakcji i naprawy] i naliczać kary za ich przekroczenie. 

Prosimy o dokładne wyspecyfikowanie mechanizmu weryfikacji wskaźników. Obecny zapis jest 

nieprecyzyjny i nie pozwala na oszacowanie kosztów implementacji rozwiązania. Od którego momentu 

liczony będzie czas reakcji? Co w przypadku, gdy zgłoszenie nie będzie prawdziwe, stan faktyczny 

będzie inny od tego zgłoszonego np. przez użytkownika? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Czas powinien być liczony zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, tj. par. 6 ust. 3 i 4.3. Wykonawca 
powinien realizować Umowę na bazie dobrych praktyk i własnych doświadczeń w zakresie radzenia 
sobie ze zgłoszeniami nieprawdziwymi lub o innym stanie faktycznym. 

 
Pytanie Wykonawcy nr 12 
 
Dotyczy cz. 2 pkt 2.1  ppkt 1 lit. c OPZ 
 
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zastosowanie ogólnej aplikacji mobilnej 
używanej również w innych systemach rowerowych. Ze względu na czas przewidziany na wdrożenie 
systemu (szacowane niecałe 2 miesiące od podpisania umowy do oddania systemu) oraz koszt 
przygotowania dedykowanej aplikacji mobilnej, który Wykonawcy będą musieli doliczyć do oferty 
zwracamy się o dopuszczenie do wykorzystania aplikacji stosowanej przez operatora. Dla 
użytkowników oznacza to możliwość korzystania z wygodnego narzędzia pozwalającego na 
wypożyczanie rowerów także w innych systemach obsługiwanych przez Wykonawcę. Ułatwi także 
korzystanie z systemu w Czeladzi przez osoby korzystające z aplikacji.  
Aplikacje dostarczane przez Wykonawców spełniają wysokie standardy i są na bieżąco aktualizowane. 
Jedyną niedogodnością będzie brak możliwości zamieszczenia w aplikacji oznaczeń unijnych 
informujących o finansowaniu projektu.  
Mając na uwadze celowość wydawania środków projektowych tworzenie odrębnej aplikacji jedynie w 
tym celu może zostać uznane za przejaw niegospodarności.  
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Odpowiedź Zamawiającego: 

 
Zamawiający dopuszcza możliwość aby aplikacja mobilna była dostępna dla innych systemów 
Wykonawcy, czyli nie służyła tylko i wyłącznie do obsługi Systemu RM w Czeladzi. 
 
 
Pytanie Wykonawcy nr 13 
 
Dotyczy cz. 4.5: pkt. 10) OPZ 
 
Wykonawca zwraca się o zmianę treści cz. 4.5: pkt. 10) OPZ poprzez nadanie mu następującego 
brzmienia: 

 
Warunkiem przystąpienia użytkowników do systemu RM musi być wyrażona przez nich akceptacja 
regulaminu RM i zawarcie umowy pomiędzy użytkownikiem a Wykonawcą. 
 
Zaproponowanie powyższej zmiany ma na celu usunięcie niezgodności pomiędzy cz. 4.5: pkt. 10) OPZ  
(w którym stwierdzone zostało, że umowa jest zawierana w imieniu i na rzecz Zamawiającego)  
a §5 ust. 6 umowy operatorskiej, §6 pkt. 5.2 Umowy oraz 1.4/ 1.1.1./ 11)/ i) OPZ, które jednoznacznie 
wskazują, że umowa jest zawierana z Wykonawcą i to Wykonawca pełni funkcję administratora danych 
osobowych.  
 
W związku z faktem, że to Wykonawca będzie administratorem danych osobowych oraz będzie 
dokonywał rozliczeń z klientami należy dokonać zmiany w cz. 1.5: pkt. 10) OPZ zgodnie z 
zaproponowaną powyżej zmianą przez Wykonawcę . W przypadku braku dokonania powyższej zmiany 
wystąpi sprzeczności pomiędzy poszczególnymi postanowieniami OPZ oraz Umowy.  

Jednocześnie wskazujemy, że odpowiednim rozwiązaniem prawnym w tej sytuacji jest dostosowanie 
postanowień zgodnie z powyżej zaproponowanym rozwiązaniem. Zwracamy uwagę na praktyczną 
wykładnie zasad pełnienia funkcji administratora danych określoną przez GIODO (stanowisko jest 
aktualne również po wejściu w życie rozporządzenia RODO). Urząd jednoznacznie wskazał, że o tym 
kto jest administratorem powinno decydować faktyczne władztwo nad konkretnymi danymi oraz  m.in. 
okoliczność kto określa cel i sposób przetwarzania. W związku z tym, iż to Wykonawca jest 
administratorem danych, to on powinien zawierać umowy z użytkownikami systemu, bowiem tylko w 
takim przypadku pełni on funkcję administratora.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza że to Wykonawca będzie zawierał umowy z użytkownikami systemu i będzie 
administratorem danych osobowych zgromadzonych w systemie. Aby wykluczyć wątpliwości w tym 
zakresie, Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ Pkt. 4.5 ppkt. 10) Opisu przedmiotu zamówienia 
otrzymuje brzmienie: 

„Warunkiem przystąpienia użytkowników do systemu RM musi być wyrażona przez nich akceptacja 
regulaminu RM i zawarcie umowy pomiędzy użytkownikiem a Wykonawcą.” 

Zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie stanowi załącznik do niniejszej zmiany 
SIWZ.  
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Pytanie Wykonawcy nr 14 

Dotyczy cz. 1.4. pkt 1.1.3. pkt. 10)  OPZ: 

Wykonawca zwraca się o zmianę cz. 1.4. pkt 1.1.3. pkt. 10)  OPZ  poprzez nadanie mu następującego 
brzmienia: 

10) Wykonawca w dobrej wierze i w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy podejmie 
rozmowy w celu określenia zasad i warunków udostępnienia dokumentacji technicznej systemu 
informatycznego i powiązanej aplikacji mobilnej umożliwiającej prawidłowe przekazanie po zakończeniu 
Umowy zarządzania systemem RM nowemu operatorowi zawierającej, w szczególności informacje o 
producencie i wersji systemu, opis konfiguracji systemu, dokumentację baz/y danych, dokumentację 
eksploatacyjną, dokumentację uprawnień, dokumentację licencji, instrukcję użytkownika końcowego, 
dokumentację administratora. 

Wskazujemy, że oprogramowanie informatycznie w tym, pełna dokumentacja techniczna umożliwiająca 
korzystanie z systemu rowerów miejskich dostarczanych przez Wykonawcę, stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz.U.2019.1010 ze zm.) tym samym udostępnianie wszelkiej dokumentacji dotyczącej 
dostarczanego przez Wykonawcę oprogramowania podmiotowi trzeciemu, bez określenia zasad i 
warunków  takiego przekazania  danych przez Wykonawcę może naruszać obowiązujące przepisy,                    
a także w znaczący sposób ograniczyć konkurencyjność Wykonawcy na rynku. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający w zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 13.10.2020r. dokonał 
modyfikacji brzmienia pkt. 3.4.3 ppkt. 10) Opisu przedmiotu zamówienia na: 

„10) Dokumentacja techniczna systemu informatycznego i powiązanej aplikacji mobilnej zawierająca w 
szczególności informacje o producencie i wersji systemu, dokumentację licencji, instrukcję użytkownika 
końcowego, dokumentację administratora” 

 

Pytanie Wykonawcy nr 15 

Dotyczy cz. 4 pkt. 1.1. pkt. 10) OPZ 

Wykonawca zwraca się o zmianę cz. 4 pkt. 1.1. pkt. 10) OPZ  poprzez nadanie mu następującego 
brzmienia: 

10) będzie utrzymywał i aktualizował system informatyczny oraz aplikację mobilną w okresie 
świadczenia usługi operatorskiej oraz udostępni oprogramowanie w okresie świadczenia usługi 
operatorskiej.  

Wykonawca zwrócił się o zmianę tego postanowienia w celu zapewnienia zgodności z zaproponowaną  
przez Wykonawcę zmianą par. 9 ust. 12 umowy, tj.  na oprogramowanie oraz aplikację mobilną na czas 
trwania usługi operatorskiej.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia brzmienie pkt. 4.1 ppkt. 10) Opisu przedmiotu zamówienia na: 

„10) będzie utrzymywał i aktualizował system informatyczny oraz aplikację mobilną w okresie 
świadczenia usługi operatorskiej oraz udostępni oprogramowanie w okresie świadczenia usługi 
operatorskiej.” 
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Zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie stanowi załącznik do niniejszej zmiany 
SIWZ.  

 

Pytanie Wykonawcy nr 16 

Dotyczy cz. 2 pkt. 2.1. pkt. 6) OPZ 

Mając na uwadze także inne zapisy prosimy o potwierdzenie, czy Wykonawca ma przekazać prawa do 
treści, czy także dokonać cesji strony www, która zostanie stworzona przez Wykonawcę na potrzeby 
realizowania przedmiotu umowy. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza że przedmiotem przekazania praw autorskich i cesji jest zarówno strona 
internetowa jak i treści, które na niej będą się znajdowały. 

 

Pytanie Wykonawcy nr 17 

Dotyczy cz. 2 pkt. 2.2. pkt. 2) OPZ 

Zwracamy uwagę, że Zamawiający oczekuje dostarczenia elementów zamówienia i testowego 
uruchomienia systemu do dnia 20 grudnia br. Obecne zapisy nie określają jakie działania Zamawiający 
może wykonać po otrzymaniu projektów, czy będzie zgłaszał do nich uwagi, czy sam fakt złożenia przez 
Wykonawcę pozwala na realizację przedmiotu umowy. 

Pozostawienie zapisów w obecnej formie może doprowadzić do sytuacji, w której Wykonawca, 
oczekując na akceptację, nie będzie w stanie wykonać przedmiotu umowy w oczekiwanym przez 
Zamawiającego czasie. Projekty wizualizacji rowerów, stacji są niezbędne do dalszych działań. 
Dodatkowo trwająca pandemia koronawirusa oraz warunki atmosferyczne panujące w grudniu mogą 
mieć dodatkowy wpływ na przebieg prac. 

Ponieważ Zamawiający oczekuje uruchomienia systemu w kwietniu 2021 roku wnosimy o wydłużenie 
terminu dostawy np. do dnia 15 marca 2021, co pozwoli na rzetelne przygotowanie przedmiotu umowy, 
a Zamawiającemu da czas na odbiór elementów systemu przed rozpoczęciem sezonu.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający deklaruje, iż będzie współpracował z Wykonawcą tak aby dokonać akceptacji projektów 
w możliwie najkrótszym terminie. Jednocześnie z uwagi na konieczność wydatkowania środków 
unijnych Zamawiający nie widzi możliwości przedłużenia terminu realizacji etapu 1 zamówienia do 15 
marca 2021. 

 

Pytanie Wykonawcy nr 18 

Dotyczy cz. 3 pkt. 3.2.2. ppkt. 23) lit a OPZ 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu na: 

"wypożyczenie roweru w max. 25 sekund licząc od startu procesu wypożyczenia tj. zatwierdzenia chęci 
wypożyczenia roweru w aplikacji do momentu zwolnienia blokady,   z wykorzystaniem indywidualnego 
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konta przy pomocy: aplikacji na urządzenia mobilne poprzez skanowanie kodu QR, lub urządzeń 
mobilnych wyposażonych w technologię NFC, " 

Żaden z Wykonawców nie ma wpływu na sprawność urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika. 
Aplikacja na starszych urządzeniach może uruchamiać się dłużej niż czas przewidziany na 
wypożyczenie.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pozostawia postanowienie SIWZ bez zmian. Zamawiający jest świadomy, że czas 
wypożyczenia roweru może różnić się w zależności od sprawności urządzenia obsługiwanego przez 
użytkownika. Zamawiający oczekuje że Wykonawca przed przystąpieniem do testów odbiorowych poda 
Zamawiającemu minimalne parametry urządzeń dla których czas wypożyczenia rowerów zgodnie z 
SIWZ będzie osiągnięty. 

 

Pytanie Wykonawcy nr 19 

Dotyczy cz. 3 pkt. 3.2.2. ppkt. 2) lit e OPZ 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu na: 

"aktywny monitoring pozycji GPS, który będzie raportować pozycje do serwera z taką częstotliwością, 
która pozwoli na zachowanie dokładności geolokalizacji roweru z dokładnością w promieniu do 15 m 
oraz zapewni informację o statusie roweru nie później niż 30 sekund w stosunku do czasu 
rzeczywistego, " 

Częstotliwość taktowania urządzeń GPS ma znaczący wpływ na zużycie energii elektrycznej. Analizując 
zapisu dokumentacji Wykonawca wnioskuje, że celem jest zapewnienie informacji o lokalizacji w jakiej 
znajduje się rower. Jako operator kilkudziesięciu systemów rekomendujemy wydłużenie tego okresu, 
zgodnie z propozycją nie wpłynie to na wygodę korzystania z systemu, a pozwoli na optymalizację 
działania urządzeń.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza możliwość aby pozycja roweru była przekazywana jedynie podczas 
wypożyczenia roweru. Zamawiający dopuszcza także możliwość przekazywania pozycji rowerów w 
czasie do 3 minut o ile nie wpływa to na inne parametry systemu Roweru Miejskiego i walory użytkowe 
roweru.  

Zamawiający w zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 13.10.2020r. dokonał 
modyfikacji brzmienia pkt. 3.2.2 ppkt. 23) lit.e)  Opisu przedmiotu zamówienia na następujące brzmienie: 

„23) rower posiadać musi komputer pokładowy zapewniający możliwość eksploatacji przez cały rok w 
polskich warunkach klimatycznych, umożliwiający min.:  e) aktywny monitoring pozycji GPS, który 
będzie raportować pozycje do serwera z taką częstotliwością, która pozwoli na zachowanie dokładności 
geolokalizacji roweru z dokładnością do 15 m oraz zapewni informację o statusie roweru nie później niż 
3 minuty w stosunku do czasu rzeczywistego, Status geolokalizacji nie musi być przekazywany w czasie 
postoju roweru.” 
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Pytanie Wykonawcy nr 20 

Dotyczy cz. 3 pkt. 3.2.2. ppkt. 2) lit d OPZ 

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu na: 

„skróconą instrukcję wypożyczenia i zwrotu roweru oraz adres strony internetowej wraz z nazwą 
aplikacji Systemu”. 

Rejestracja wymaga skorzystania ze strony www/aplikacji mobilnej, dlatego instrukcja rejestracji 
powinna być dostępna w tych kanałach. Zamieszczanie jej na rowerze może dodatkowo zaburzyć 
czytelność komunikatów z roweru (z uwagi na stosunkowo niewielką  powierzchnię miejsca na 
instrukcję). 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pozostawia postanowienia SIWZ bez zmian. Szczegóły dotyczące oznakowania rowerów 
będą uzgadniane z Zamawiającym po podpisaniu Umowy. 

 

Pytanie Wykonawcy nr 21 

Dotyczy cz. 3 pkt. 3.2.3. ppkt. 2) OPZ 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie panelu słonecznego, który będzie ładował akumulator 
urządzenia. Zastosowanie takiego rozwiązania zwiększy dostępność rowerów. Prądnica umożliwia 
ładowanie akumulatora jedynie podczas jazdy. Rower w systemie wypożyczany jest kilka razy dzienni i 
użytkowany na krótkich dystansach. Panel słoneczny pozwala na bardziej efektywne ładowanie 
akumulatora.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowanie panelu słonecznego, który będzie ładował 
akumulator urządzenia. 

 

Pytanie Wykonawcy nr 22 

Dotyczy cz. 3 pkt. 3.2.3. ppkt. 4) OPZ 

Wnosimy o usuniecie zapisu „Zabezpieczenie przed zamknięciem locka/blokady w przypadku 
pozostawienia roweru w pozycji poziomej.” Zamek blokowany jest mechanicznie poprzez naciągnięcie 
sprężyny i wprowadzanie dodatkowych elementów blokujących jego zamknięcie jest bezcelowe.  
Z doświadczenia Wykonawcy wynika, że użytkownicy nie zwracają rowerów w pozycji leżącej,                            
a problem przewracających się rowerów Zamawiający wyeliminował opisując stojaki rowerowe.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pozostawia postanowienia SIWZ  bez zmian. 
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Pytanie Wykonawcy nr 23 

Dotyczy cz. 3 pkt. 3.2.3. ppkt. 9) lit b) OPZ 

Wnosimy o usunięcie zapisu. Blokada jest zamykana mechanicznie i użytkownik nie może być narażony 
na konieczność zabezpieczenie roweru w przypadku awarii sieci telekomunikacyjnej. Brak możliwość 
zamknięcia blokady spowoduje, że będzie musiał on zabrać ze sobą rower. 

Zamknięcie zamka zabezpieczy rower, a Operator będzie miał możliwość odpowiedniego rozliczenia 
wypożyczenia, którego zakończenie nie było możliwe z przyczyn niezależnych. Pozostawienie 
obecnego zapisu może doprowadzić do sytuacji, w której użytkownik porzuci niezabezpieczony rower. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pozostawia postanowienia SIWZ bez zmian. Podpunkt 9 lit. b dotyczy wystąpienia sygnału 
dźwiękowego w sytuacji próby zamknięcia blokady w przypadku braku zasięgu sieci telekomunikacyjnej. 

 

Pytanie Wykonawcy nr 24 

Dotyczy cz. 3 pkt. 3.2.3. ppkt. 9) lit c) OPZ 

Zwracamy się o usuniecie zapisu. Obecna forma spowoduje, że użytkownik będzie informowany                        
o każdej sytuacji przekroczenia obszaru, co w przypadku podróży na granicy systemu będzie uciążliwe. 
Dodatkowo praktyka korzystania z roweru publicznego pokazuje, że użytkownicy często wykorzystują 
jest także poza obszarem działania systemu po czym wracają i już w obszarze zwracają rower. 
Ograniczenie im możliwości wyjechania poza Czeladź drastycznie zmniejszy funkcjonalność systemu. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pozostawia postanowienia SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie Wykonawcy nr 25 

Dotyczy cz. 3 pkt. 3.4.1 ppkt. 7)  

Prosimy o zmianę brzmienia na: 

"strona musi umożliwiać użytkownikom dokonywanie całodobowo wszystkich niezbędnych czynności 
związanych z przystąpieniem do systemu RM, dokonywanie płatności, zarządzanie indywidualnym 
kontem użytkownika, niedopuszczalne jest przekierowanie użytkownika na inną witrynę internetową z 
wyłączeniem stron Operatora płatności”. 

Realizacja płatności wymaga szczególnych zabezpieczeń które gwarantują strony operatorów płatności. 
Rozwiązanie to jest powszechnie stosowane w przypadku płatności internetowych.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający doprecyzowuje postanowienia  SIWZ w tym zakresie. 

Pkt. 3.4.1 ppkt. 7)  Opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie: 
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„7) strona musi umożliwiać użytkownikom dokonywanie całodobowo wszystkich niezbędnych czynności 
związanych z przystąpieniem do systemu RM, dokonywanie płatności, zarządzanie indywidualnym 
kontem użytkownika, niedopuszczalne jest przekierowanie użytkownika na inną witrynę internetową z 
wyłączeniem stron operatora płatności.” 

Zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie stanowi załącznik do niniejszej zmiany 
SIWZ.  

 

Pytanie Wykonawcy nr 26 

Dotyczy cz. 3 pkt. 3.3.2. ppkt. 2) lit i) OPZ 

Zwracamy się o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje stworzenia aktywnych terminali, które 
będą posiadały podświetlenie, czy też pasywnych totemów. Z przedstawionych lokalizacji wynika, że w 
sąsiedztwie stacji znajdują się źródła światła doposażanie ich w instalacje podświetlające podniesie 
koszt projektu bez znacznego zwiększenia jego funkcjonalności.  

Wymóg taki miałby sens w przypadku wykorzystania terminali, na których użytkownik może się 
zarejestrować do systemu, wnieść opłatę a także wypożyczyć rower bez konieczności użycia telefonu. 
Rozwiązanie takie stosowane jest np. we Wrocławiu.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pozostawia postanowienia SIWZ bez zmian. Zamawiający oczekuje pasywnych totemów 
wyposażonych w oświetlenie typu LED. 

 

Pytanie Wykonawcy nr 27 

Dotyczy cz. 3 pkt. 3.4.1. ppkt. 11) lit h) OPZ 

Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie, że edycja danych osobowych będzie możliwa 
wyłącznie po zatwierdzeniu wprowadzonej zmiany przez BOK. Samodzielne dowolne modyfikacje danych 
osobowych przez Użytkowników maże wiązać się z nadużyciami i późniejszym brakiem możliwości 
identyfikacji Użytkownika. Zatwierdzenie lub wyjaśnienie zaproponowanej przez Użytkownika modyfikacji 
danych pozwoli na uniknięcie prób usuwania czy nieuprawnionej zmiany danych osobowych w systemie. 

W związku z powyższym zwracamy się o usunięcie możliwości edycji danych osobowych przez 
użytkowników z poziomu strony WWW. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pozostawia postanowienia SIWZ bez zmian. Zamawiający dopuszcza możliwość aby 
zmiana dokonana przez użytkownika podlegała autoryzacji przez BOK. 

 

Pytanie Wykonawcy nr 28 

Dotyczy cz. 3 pkt. 3.4.2. ppkt. 3)  OPZ 

Prosimy o wskazanie jaką wersję systemów Zamawiający będzie uznawał za najnowszą dla środowiska 
Android oraz iOS. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pozostawia postanowienia SIWZ bez zmian. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca 
dbając o sprawność działania aplikacji dokonuje jej bieżącej aktualizacji do najnowszych wersji w toku 
trwania Umowy. 

 

Pytanie Wykonawcy nr 29 

Dotyczy cz. 3 pkt. 3.4.2. ppkt. 16)  OPZ 

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu. Zwrot środków powinien być możliwy jedynie w przypadku 
rozwiązania umowy do czego niezbędne jest złożenie dyspozycji o usunięcie konta drogą mailową lub 
korespondencyjną. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pozostawia postanowienia SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie Wykonawcy nr 30 

Dotyczy cz. 3 pkt. 3.4.2. ppkt. 18)  OPZ 

Zwracamy się z prośbą o zmianę przepisu na: 

"Logowanie z poziomu aplikacji mobilnej w oparciu o nr telefonu oraz kod autoryzujący SMS lub kod 
PIN,…” 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający doprecyzowuje postanowienia SIWZ w tym zakresie. 

Pkt. 3.4.2. ppkt. 18) Opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie: 

„18) Logowanie z poziomu aplikacji mobilnej w oparciu o nr telefonu oraz kod autoryzujący SMS lub kod 
PIN,” 

Zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie stanowi załącznik do niniejszej zmiany 
SIWZ.  

 
 
Pytanie Wykonawcy nr 31 

Dotyczy §13 ust. 1 lit. a umowy operatorskiej – załącznik 8b 

Wykonawca zwraca się o zmianę §13 ust. 1 lit. a umowy operatorskiej poprzez nadanie mu 
następującego brzmienia  

1. W niniejszej umowie będą miały zastosowanie niżej wymienione kary umowne:  
a) w przypadku zwłoki w wykonywaniu  przedmiotu umowy przez nieprzerwany okres dłuższy niż 

3 dni robocze , Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia o zapłatę kary umownej w 
wysokości do 10% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 
Umowy. 
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Wykonawca wskazuje, że odpowiedzialność kontraktowa dłużnika jest rodzajem roszczenia 
odszkodowawczego na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Natomiast 
przesłanką tej odpowiedzialności jest m. in. wina dłużnika. W związku z tym odpowiednim rozwiązaniem 
prawnym jest zmiana niniejszego postanowienia zgodnie z zaproponowaną powyżej treścią. W 
przeciwnym razie mając na uwadze wysokość kary określonej w §13 ust. 1 lit. a w projekcie umowy, 
Zamawiający pozostawiając treść tego postanowienia w pierwotnej formie, nadaje sobie prawo do 
nakładania kar na Wykonawcę niemal za każde uchybienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 
10% wartości całkowitej umowy. Tym samym postanowienie to sprawia, że Wykonawca nie jest w 
dokonać odpowiedniej kalkulacji potencjalnej oferty oraz zawarcie przedmiotowej umowy stanowi 
ogromne ryzyko biznesowe, mogące w krótkim czasie prowadzić do braku rentowności takiego projektu 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pozostawia postanowienia SIWZ bez zmian. 

 
 
Pytanie Wykonawcy nr 32 
 
Dotyczy §6 pkt. 3.1 litera A umowy operatorskiej – załącznik 8b 
Zwracamy się o usunięcie zapisów odnoszących się do reakcji na zdarzenia w przypadku, gdy rower 
nie umożliwi “umożliwiających bezpośrednio z roweru proces rejestracji/wypożyczeni/zwrotów rowerów 
itp.". 
Zamawiający nie stawia takich wymogów w OPZ co za tym idzie Wykonawca nie może zostać karany 
za nie wykonanie ich.  
 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pozostawia postanowienia projektu umowy bez zmian. Postanowienia pkt 3.1 dotyczy 
zgłoszeń serwisowych lub naprawczych rowerów, a nie procedury odbiorowej. Zamawiający w zakresie 
usterek dotyczących procesu rejestracji/wypożyczeni/zwrotów rowerów rozumie uszkodzenie, 
oderwanie na przykład kodu QR co uniemożliwia zwrot lub wypożyczenie roweru. W takim przypadku 
rower jest wyłączony z użytkowania. Zamawiający oczekuje w takich przypadkach czasów naprawy 
określonych w §6 pkt. 3.1 litera a).  

 

 

Pytanie Wykonawcy nr 33 

Dotyczy §1 ust. 4 – umowy dostawy – załącznik 8a  

 
Wykonawca zwraca się z zmianę §1 ust. 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

 
4. System RM będzie składał się z 4 stacji rowerowych wyposażonych w 4 totemy informacyjne, 78 
stojaków rowerowych, 50 rowerów, oraz udostępnionego na zasadach licencji na czas świadczenia 
usługi operatorskiej systemu RM oprogramowania umożliwiającego korzystanie z wypożyczalni 
rowerów. Stacje, o których mowa powyżej zostaną zlokalizowane w miejscach opisanych w pkt. 2.3 
Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku 
nr 1 do SIWZ w zakresie Etapu I. 

 

Wykonawca wyjaśnia, że zaproponowana zmiana wynika ze zmiany par. 9 ust. 12 – z uwagi na 
ograniczenie okresu obowiązywania umowy licencyjnej do czasu świadczenia usługi operatorskiej.  
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pozostawia postanowienia bez zmian. §1 ust. 4 informuje o komponentach składających 
się na system RM, a nie sposobie licencjonowania poszczególnych jego elementów. Jednocześnie 
Zamawiający potwierdza, że system obsługujący Rowery Miejskie w Czeladzi będzie udostępniony 
Zamawiającemu na zasadach licencji. 
 
 

Pytanie Wykonawcy nr 34 
Dotyczy §7 ust. 3 lit. B – umowy dostawy – załącznik 8a 
 
Wykonawca zwraca się zmianę §7 ust. 3 lit. b poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 
 
b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz: 
umożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy, zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający obniży 
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy o taką kwotę, o jaką wada obniża wartość przedmiotu 
umowy podlegającego odbiorowi. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 
podlegającego zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może – wedle własnego uznania – odstąpić 
od umowy lub żądać wykonania całości bądź części przedmiotu umowy po raz drugi w ramach 
pierwotnego wynagrodzenia, bądź też zlecić wykonanie tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 
 
Wykonawca wskazuje, że powyższe postanowienie było nieprecyzyjne - brak znaków interpunkcyjnych 
oraz 2 pierwszych słów w zdaniu drugim. Zmiana doprecyzowuje cel niniejszego postanowienia.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

 
Zamawiający dokonuje zmian w zakresie projektów umów Załącznika nr 8 A do SIWZ. 

§ 7 ust. 3 lit. b) projektu umowy - załącznika nr 8 A otrzymuje następujące brzmienie:  

„ c) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz: 

umożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy, zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający obniży 
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy o taką kwotę, o jaką wada obniża wartość przedmiotu 
umowy podlegającego odbiorowi. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy  
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może – wedle własnego uznania – odstąpić od umowy lub 
żądać wykonania całości bądź części przedmiotu umowy po raz drugi w ramach pierwotnego 
wynagrodzenia, bądź też zlecić wykonanie tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy” 
 

Zmodyfikowany w tym zakresie projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej zmiany SIWZ.  

 

Pytanie Wykonawcy nr 35 

 
Dotyczy §8 ust. 4 – umowy dostawy – załącznik 8a 
Wykonawca zwraca się z zmianę §8 ust. 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

 
4. Gwarancje, o których mowa w ust. 2 i 3 obejmują zobowiązanie Wykonawcy do nieodpłatnego 
usunięcia w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia wady, chyba, że zważywszy na 
charakter wady Strony ustalą inny termin. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pozostawia postanowienia SIWZ bez zmian. 

 
 

Pytanie Wykonawcy nr 36 
 
Dotyczy §8 ust. 6 – umowy dostawy – załącznik 8a 
 
Wykonawca zwraca się z zmianę §8 ust. 6 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 
 
1. W przypadku, gdy zaistniała wada stwarza bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia 

użytkowników Systemu RM lub innych ludzi, zwierząt bądź ruchu, Wykonawca zobowiązany jest 
do jej usunięcia w terminie 3 godzin od chwili zgłoszenia wady, z tym że miejsce jej wystąpienia 
winno być zabezpieczone w ciągu 1 godziny od chwili zgłoszenia. 
 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pozostawia postanowienia projektu umowy bez zmian. 

 
Pytanie Wykonawcy nr 37 
Dotyczy §9 ust. 12 – umowy dostawy – załącznik 8a 
 
Wykonawca zwraca się o zmianę §9 ust. 12 i nadanie mu następującego brzmienia: 
 
12. Wykonawca udziela Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust 1 

Umowy ograniczonej terytorialnie, tj. obowiązującej na terytorium Polski, na okres świadczenia 
usługi operatorskiej, niepodlegającej wypowiedzeniu, niewyłącznej licencji na oprogramowanie, o 
którym mowa w pkt 2.1 ppkt 2 Opisu przedmiotu zamówienia   i  powiązaną  z  nim  aplikację  
mobilną,  o  której  mowa  pkt. 1.1.2  Opisu  przedmiotu   zamówienia w wraz z prawem do 
udzielania dalszych sublicencji, (dalej „przedmiot licencji”). 

 
 
Wykonawca wyjaśnia, że udzielenie licencji na oprogramowanie oraz aplikację powinno być 
ograniczone do terytorium Polski oraz powinno być powiązane z czasem trwania usługi operatorskiej. 
Wykonawca zwraca uwagę, że w udzielanie czasowych licencji jest aktualnie regułą w obrocie 
gospodarczym: udzielenie licencji jest zawsze powiązane z opłacaniem opłat licencyjnych za cały okres 
jej trwania. Udzielenie licencji na czas nieokreślony, bez prawa jej wypowiedzenia oznaczałoby, że 
wykonawca nawet po zakończeniu obsługi systemu byłby zobowiązany do ponoszenia kosztów opłat 
licencyjnych na rzecz swojego licencjodawcy bez uzyskiwania z tego tytułu wynagrodzenia od 
zamawiającego. Ponadto, wykonawca wskazuje, że nie jest możliwa prawidłowa i zgodna z realiami 
rynkowymi wycena takiej nieograniczonej czasowo licencji w ofercie wykonawcy. W związku z 
powyższym wykonawca zaproponował zmianę umowy w tym zakresie.   
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

 
Zamawiający dokonuje zmian w zakresie projektów umów Załącznika nr 8 A do SIWZ. 

§ 9 ust. 12 projektu umowy – Załącznika nr  8 A do SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„12. Wykonawca udziela Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust 1 Umowy 
ograniczonej terytorialnie, tj. obowiązującej na terytorium Polski, na okres świadczenia usługi 
operatorskiej, niepodlegającej wypowiedzeniu, niewyłącznej licencji na oprogramowanie, o którym 
mowa w pkt 2.1 ppkt 2 Opisu przedmiotu zamówienia i powiązaną z nim aplikację mobilną, o której 
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mowa pkt. 1.1.2 Opisu przedmiotu zamówienia w wraz z prawem do udzielania dalszych sublicencji, 
(dalej „przedmiot licencji”)”. 

Zmodyfikowany w tym zakresie projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej zmiany SIWZ.  

 
 
Pytanie Wykonawcy nr 38 
 
Dotyczy §9 ust. 15– umowy dostawy – załącznik 8a 
Wykonawca zwraca się o usunięcie par. 9 ust. 15. Postanowienia ust. 15 dotyczą przeniesienia praw 
autorskich. W przypadku udzielenia niewyłącznej licencji te postanowienia nie powinny znaleźć 
zastosowania.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokonuje zmian w zakresie projektu umowy -  Załącznika nr 8 A do SIWZ poprzez 

usunięcie postanowienia § 9 ust. 15. 

 
Zmodyfikowany w tym zakresie projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej zmiany SIWZ.  

 
Pytanie Wykonawcy nr 39 
 
Dotyczy §11– umowy dostawy – załącznik 8a 
 Wykonawca wskazuje, że przedmiotem umowy jest dostawa i montaż, w związku z tym 
zamawiający ma prawo do kontroli na etapie odbioru przedmiotu zamówienia zgodnie z par. 7. 
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jaki sposób zamawiający zamierza wykonywać prawo kontroli 
przewidziane w par. 11. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pozostawia postanowienia bez zmian. Zamawiający wyjaśnia, że z prawa kontroli może 
ale nie musi skorzystać podczas okresu przechowywania rowerów w sezonie „postojowym 2020/2021”. 
 
 
Pytanie Wykonawcy nr 40 
 
Dotyczy §14 ust. 1– umowy dostawy – załącznik 8a 
Wykonawca zwraca się o zmianę §14 ust. 1  i nadanie mu następującego brzmienia: 
 
1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy 
za każdy dzień opóźnienia. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 
Zamawiający pozostawia postanowienia projektu umowy bez zmian. 

 
Pytanie Wykonawcy nr 41 
 
Dotyczy §14 ust. 3– umowy dostawy – załącznik 8a 
Wykonawca zwraca się o zmianę §14 ust. 3  i nadanie mu następującego brzmienia: 
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1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust 2 Umowy, z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 200 zł każdy dzień opóźnienia. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pozostawia postanowienia projektu umowy bez zmian. 

 
Pytanie Wykonawcy nr 42 
 
Dotyczy §14 ust. 5– umowy dostawy – załącznik 8a 
Wykonawca zwraca się o zmianę §14 ust. 5 i nadanie mu następującego brzmienia: 
 
1. W przypadku niewykonania wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający 

uprawniony jest do wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości do 10% wynagrodzenia 
całkowitego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. 
 

 
Wykonawca wskazuje, że brzmienie postanowienia §14 ust. 5 przed powyższą zmianą, w szczególności  
pojęcie „nienależytego wykonania umowy” nadaje prawo Zamawiającemu do nałożenia na Wykonawcę 
niewspółmiernie wysokich kar umownych za jakiekolwiek, nawet błahe naruszenie obowiązków 
wynikających umownych. Mając na względzie transparentności współpracy stron umowy o zamówienie 
publiczne wnosimy o zmianę §14 ust. 5 zgodnie z powyższą propozycją. Ewentualnie wnosimy o 
wprowadzenie do umowy szczegółowego katalogu naruszeń i odpowiadających im kar umownych, przy 
czym wysokość kary w każdym przypadku powinna odpowiadać wadze danego naruszenia.  
 
Odnosząc się do zapisów powyższego punktu chcielibyśmy zapytać się czy istnieje możliwość 
prowadzenia biura obsługi klienta w formie Call Center w siedzibie Wykonawcy? 
Wykonawca posiada w swojej siedzibie niezbędną infrastrukturę w tym zasoby ludzkie do prowadzenie 
Call Center na wysokim poziomie.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pozostawia postanowienia projektu umowy bez zmian. 

 
Pytanie Wykonawcy nr 43 

Dotyczy pkt. 4 etap II podpunkt 1 OPZ 

Zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie powyższego zapisu mówiącego o demontażu elementów 
systemu na okres zimowy. Z punktu widzenia Wykonawcy, który musi dostarczyć system do 20.12.2020 
po czym go zdemontować, zaś w kwietniu znowu go zamontować jest czasochłonny oraz 
kosztochłonny.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pozostawia postanowienia SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie Wykonawcy nr 44 

Dotyczy pkt. 4 etap II podpunkt 6 oraz 12 OPZ 

Z doświadczenia największego dostawcy i operatora systemów rowerów publicznych na terenie polski 
wynika, że w każdym systemie należy założyć zapas rowerów którym operator będzie dysponował w 
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przypadku kradzieży lub zniszczenia bazowej floty. Dlatego zwracamy się do Zamawiającego o 
zmodyfikowanie zapisów powyższego paragrafu o dodanie 5% zapasu floty rowerów.  

Ponadto powyższa zmiana pozwoli Wykonawcom przyjąć takie same założenia do wykonania kalkulacji 
przetargowej.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pozostawia postanowienia SIWZ bez zmian. Zamawiający nie narzuca obowiązku 
zapasowej floty. Każdy Wykonawca powinien w oparciu o swoje doświadczenia oraz wdrożone 
procedury określić jaki zapas floty rowerów pozwoli mu na sprawne zarządzanie Systemem RM oraz 
utrzymanie go w odpowiedniej dostępności dla użytkowników. 

 

Pytanie Wykonawcy nr 45 

Dotyczy pkt. 4.6 podpunkt 5 litera A OPZ 

„maksymalny czas oczekiwania na połączenie z konsultantem nie może przekraczać 3 minut od 
momentu uzyskania połączenia z numerem BOK,” 

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę powyższego zapisu na proponowany: 

„maksymalny czas oczekiwania na połączenie z konsultantem nie może przekraczać 3 minut od 
momentu wybrania opcji połączenia z konsultantem,” 

Wykonawca nie mamy wpływu na to ile czasu Klient będzie się poruszał po automatycznym systemie 
IVR i którą opcję wybierze przed opcją "połącz z konsultantem". 

 

 Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie pkt. 4.6 podpunkt 5 litera A Opisu przedmiotu zamówienia, 
który przyjmuje brzmienie: 

 „maksymalny czas oczekiwania na połączenie z konsultantem nie może przekraczać 3 minuty od 
momentu wybrania opcji połączenia z konsultantem BOK,” 

Zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie stanowi załącznik do niniejszej zmiany 
SIWZ.  

 

Pytanie Wykonawcy nr 46 

Dotyczy pkt. 4.1 podpunkt 5 litera C OPZ 

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników wnosimy o możliwość przeprowadzenia dwustopniowej 
weryfikacji (weryfikacja systemowa, tj. kontakt z nr tel z konta oraz wprowadzenie PIN) oraz weryfikacja 
ustna (weryfikacja min. imienia i nazwiska rozmówcy). 

 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający zmienia postanowienia SIWZ. i pkt. 4.6 ppkt 5 litera c otrzymuje brzmienie: 
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„c) identyfikacja użytkownika dzwoniącego powinna być automatyczna z weryfikacją poprzez PIN 
przypisany do numeru telefonicznego albo dwustopniowa, tj. weryfikacja poprzez PIN przypisany do 
numeru telefonicznego oraz weryfikacja ustna (np. imienia i nazwiska rozmówcy)”  

Zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie stanowi załącznik do niniejszej zmiany 
SIWZ.  

 
Pytanie Wykonawcy nr 47 

Bardzo prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do zapisów § 16 ust. 3 projektu umowy, Zamawiający 
ma na myśli katalog uprawnień przysługujący Zamawiającemu, wynikający z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (z późniejszymi zmianami). 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający w § 16 ust. 3 projektu umowy zawarł postanowienia dotyczące możliwości odstąpienia od 
Umowy z przyczyn tam wskazanych, natomiast art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP stanowi o przesłankach 
wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Według Zamawiającego są to więc odrębne kwestie. 
 
Pytanie Wykonawcy nr 48 

 
17) siodło – wodoodporne z poszyciem z tworzywa sztucznego z pianki lub materiałów równoważnych, 
szerokie typu „kanapa”, amortyzowane podwójnymi sprężynami, stelaż stalowy, regulowana wysokość 
z blokadą uniemożliwiającą wyjęcie siodełka, wysokość siodła regulowana w zakresie min. 20 cm, 
Prosimy o dopuszczenie rozwiązania w którym wysokość siodła regulowana jest w zakresie min. 19,5 
cm  
 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający dopuszcza zmianę regulacji siodełka w zakresie do minimum 19 cm  

Pkt. 3.2.2 ppkt 17)  Opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie: 

„17) siodło – wodoodporne z poszyciem z tworzywa sztucznego z pianki lub materiałów równoważnych, 
szerokie typu „kanapa”, amortyzowane podwójnymi sprężynami, stelaż stalowy, regulowana wysokość 
z blokadą uniemożliwiającą wyjęcie siodełka, wysokość siodła regulowana w zakresie min. 19 cm” 

Zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie stanowi załącznik do niniejszej zmiany 
SIWZ.  

 
Pytanie Wykonawcy nr 49 

4.3.1 Raporty tygodniowe/miesięczne Prosimy o informację w jakim formacie mają być udostępniane 
raporty. Pytający ma wątpliwość w tym zakresie ponieważ Zamawiający podał 2 formaty ale nie dotyczą 
one całego zakres systemu raportowania. Z2 czas reakcji na zgłoszenie awarii/usterek roweru (czas 
liczony od momentu zgłoszenia awarii do usunięcia awarii/usterek), Prosimy o potwierdzenie, że dotyczy 
to tylko zweryfikowanych i potwierdzonych zgłoszeń. " 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że raporty mają być przekazywane w formie xml, pdf lub word. Wykonawca 
uzgodni formę przekazania danego raportu z Zamawiającym po podpisaniu Umowy. 
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Pytanie Wykonawcy nr 50 

8) strona musi być zgodna ze standardem WCAG 2.1 w szczególności w zakresie dostępności dla osób 
z różnymi ograniczeniami, Prosimy o potwierdzenie że wymóg WCAG 2.1 dotyczy tylko i wyłącznie 
strony internetowej. 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający potwierdza, że powyższy wymóg dotyczy strony internetowej Systemu RM. 

 

Pytanie Wykonawcy nr 51 

Czas reakcji na zgłoszenie awarii/usterek roweru (czas liczony od momentu zgłoszenia awarii do 
usunięcia awarii/usterek), Prosimy o potwierdzenie, że dotyczy to tylko zweryfikowanych i 
potwierdzonych zgłoszeń. " 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Zamawiający potwierdza, że czasy reakcji i realizacji zgłoszeń będą liczone od zweryfikowanych i 
potwierdzonych zgłoszeń. 

 
 
 
 
 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych                                        
(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ): 

 
1. Rozdział XI „Składanie i otwarcie ofert” ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

do  dnia  : 22.10.2020 r do godziny 11:00   

Miejsce składania ofert : za pośrednictwem  Platformy Zakupowej. 

Zgodnie Instrukcją dla Wykonawcy „Udział w przetargu nieograniczonym” dostępnej na                 

Platformie zakupowej.(w przypadku składania oferty w formie  elektronicznej) 

lub 

w siedzibie Zamawiającego tj. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej, 41-253 Czeladź               

ul. E. Orzeszkowej 12 – sekretariat (w przypadku składania oferty w formie pisemnej                     

w postaci papierowej)  
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OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT  

(w przypadku składania oferty w formie pisemnej w postaci papierowej) 

 

Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie lub opakowaniu. Oferta winna być 
zaadresowana do Zamawiającego na adres: 

 

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej 

ul. Orzeszkowej 12 

41- 253 Czeladź 

i oznakowana następująco: 

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA 

 

System roweru miejskiego w Czeladzi w ramach projektu                                 
"Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w Mieście Czeladź                             

wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi”     

Nie otwierać przed godz.11:15 dnia 22.10.2020 r.                        

 

oraz winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta. 

 

DOSTARCZENIE OFERTY ZAMAWIAJĄCEMU 

 

W przypadku składania oferty w formie  elektronicznej: 

 

1. Za datę złożenia oferty rozumie się datę jej wpływu na Platformę Zakupową  tj. datę złożenia oferty 
wyświetloną na koncie Zamawiającego wskazanej w kolumnie „Data złożenia oferty”. 

2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie składania ofert Zamawiający 
niezwłocznie zwróci ofertę (art. 84 ust. 2 ustawy Pzp). 

 

W przypadku składania oferty w formie pisemnej w postaci papierowej 

 

1. Oferta może być dostarczona za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za 
pośrednictwem posłańca do siedziby Zamawiającego pod warunkiem, że zostanie ona dostarczona 
przed upływem wyznaczonego terminu.  
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2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty przesłane drogą pocztową, za pośrednictwem 
posłańca.  

3. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie składania ofert Zamawiający 
niezwłocznie zwróci ofertę.(art. 84 ust. 2 ustawy Pzp). 

4.Oferty, które nadejdą pocztą w kopertach lub opakowaniach zewnętrznych naruszonych lub nie 
zaklejonych będą traktowane jako odtajnione i zwrócone wykonawcom bez rozpatrzenia. 

 

WYCOFANIE I ZMIANA OFERTY 

 

W przypadku składania oferty w formie  elektronicznej: 

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

Uwaga:  

1) Zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  

2) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Platformy Zakupowej przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.  

3) Sposób zmiany lub wycofania oferty został opisany w Instrukcji: „Udział w przetargu 
nieograniczonym” dostępnej pod adresem:  

https://mzgk-czeladz.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.htm  

W przypadku składania oferty w formie pisemnej w postaci papierowej 

 

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

Uwaga:  

1)Zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, podpisane przez Wykonawcę lub 
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  

2) Zmianę należy dostarczyć Zamawiającemu w taki sam sposób jak oferta została złożona tj.                             
w kopercie odpowiednio oznakowanej (vide Rozdział XI) i dodatkowo oznaczonej napisem „ZMIANA”. 
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził 
zmiany i zostaną dołączone do oferty. 

3) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 
złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie 
odpowiednio oznakowanej i dodatkowo oznaczonej napisem „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w 
ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony 
dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 
Oferty wycofane będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania. 
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BADANIE OFERT 

Badanie ważności ofert oraz ich ocena nastąpi w części niejawnej postępowania. 

Zamawiający sprawdza kompletność ofert oraz ich zgodność z ustawą Pzp i Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

 

POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK 

Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty 
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 
Niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

WYJAŚNIANIE TREŚCI OFERTY 

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Wykonawca winien złożyć wyjaśnienia 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW 

Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców na podstawie przepisów określonych w art. 24 
ustawy Pzp. 

ODRZUCENIE OFERTY 

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 i art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. 

OCENA OFERT 

Zamawiający dokonuje oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w Rozdziale XIII niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający unieważni postępowanie o zamówienie publiczne w przypadkach i na zasadach 
określonych w art. 93 ustawy Pzp. 

 

OTWARCIE OFERT 

1.Termin i miejsce otwarcia ofert:   

w dniu :  22.10.2020 r o godzinie 11:15 

Miejsce otwarcia ofert : siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna. 

 

Otwarcie nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert przez 
Zamawiającego. 

lub  

w przypadku ofert złożonych w formie pisemnej w postaci papierowej otwarcie nastąpi poprzez 
otwarcie kopert z ofertami.  
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Informacja dot. Zabezpieczenia przed dostępem do Oferty (w postaci  elektronicznej) 

Oferta wykonawcy zostanie zaszyfrowana przez system (Platforma Zakupowa), tak aby nie można 

było zapoznać się z jej treścią do terminu otwarcia ofert. 

Oferty można odczytać dopiero po upływie terminu wskazanego w  systemie jako otwarcie ofert.  

Informacja dot. Zabezpieczenia przed dostępem do Oferty (w formie pisemnej w postaci 

papierowej) Oferty są zamknięte w zaklejonych przez Wykonawcę kopertach  i są  otwierane 

komisyjnie w trakcie otwarcia ofert. 

2.Otwarcie ofert jest jawne. 

3.Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda (odczyta) : 

1) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest 
otwierana, 

2) informacje dotyczące ceny oferty 

3) terminu wykonania zamówienia 

4) warunków płatności zawartych w ofercie. 

5).  informacje dot. poza-cenowych kryteriów oceny ofert. 

 

4.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz Platformie 

Zakupowej,  informacje  z otwarcia ofert zawierającą : 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny,  

4) terminu wykonania zamówienia,  

5) Okresy gwarancji  

6) warunków płatności , 

 

5.Po otwarciu ofert Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji    
z postępowania (protokołu) w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z  wnioskiem. 
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2. W związku z w/w zmianami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmianie 
ulegają następujące załączniki do SIWZ, które stanowią załączniki do niniejszego pisma: 

 
 

 
1) Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (aktualny z dnia 16.10.2020r.) 
2) Załącznik nr 8 A do SIWZ – Projekt umowy dla Etapu I (aktualny z dnia 16.10.2020r.) 
3) Załącznik nr 8 B do SIWZ – Projekt umowy dla Etapu II (aktualny z dnia 16.10.2020r.) 

 

 

   Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego ZP/25/D/MZGK/20 

 

 

 


