
Znak sprawy:                                                                                  Czeladź, dnia 05.03.2018 r. 

ZP/4/Rb/MZGK/18 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TRESCI SIWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Plac 

Piłsudskiego – zagospodarowanie terenów zielonych z elementami małej architektury 

na osiedlu 35-Lecia – etap III”  

 

W związku z otrzymaniem w dniu 01.03.2018 r. pytań do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia – działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze 

zmianami) zwanej dalej „ustawą”, przekazuję treść pytań i udzielam poniższych odpowiedzi:   

 

PYTANIE NR 1  

„Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, 

techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest 

kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 

brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny realizacji inwestycji nie obciąża 

Wykonawcy.” 

 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 

Zamawiający potwierdza, że udostępnił całą dokumentacje projektową niezbędną do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

PYTANIE NR 2  

„Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, 

a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy”. 

 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 

Zamawiający dysponuje wszelkimi pozwoleniami i decyzjami wymaganymi do realizacji 

zamówienia. 

 

 

 



PYTANIE NR 3 

„Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z zamieszczonym przedmiarem robót”.  

 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 

Zamawiający potwierdza, że zakres robót jest zgodny z przedmiarem.. 

 

PYTANIE NR 4 

„W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni 

sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, 

że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie 

z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania 

barwionych granulatów z recyklingu”. 

 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 

Wierzchnią warstwę nawierzchni sportowej należy wykonać zgodnie ze specyfikacją 

techniczną SST.8 i przedmiarem robót. 

PYTANIE NR 5 

“Projekt umowy w § 11 podaje okoliczności zmiany umowy w zakresie zmiany terminu 
realizacji jednak żaden zapis nie odnosi się wprost do występowania niekorzystnych 
warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z technologią. 
 
Dotyczy to szczególnie nawierzchni z trawy sztucznej, do instalacji której wymagane są 
rygorystyczne warunki w tym atmosferyczne. 
 
Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo, że jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. 
opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura 
powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża, mokre podłoże, które wg technologii 
zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie to wykonawca nie będzie miał 
możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż 
wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy. 
 
Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do 
wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości 
wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania 
robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające 
prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu 
realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego 
obiektywnie niezależne. 
 
Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie 
powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia 
wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, 
sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 
 
W związku  z powyższym prosimy o potwierdzenie, że zapisy umowy przewidują zmianę 
umowy w zakresie zmiany terminu realizacji w przypadku wystąpienia niekorzystnych 



warunków atmosferycznych uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią. 
 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadkach określonych 

w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego ZP/4/Rb/MZGK/18. 

  

 

 

 

  

 


