

## ZAMAWIAJĄCY

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej  
Jednostka budżetowa Gminy Czeladź  
ul. Elizy Orzeszkowej 12; 41-250 Czeladź

-----

Czeladź, dnia 09.10.2018 r

Nr sprawy : ZP/39/U/MZGK/18

## WYKONAWCY

### ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania obejmującego realizację projektu pn. „Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w mieście Czeladź wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (t.j. Dz. U 2017 poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje iż dokonuje zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zamawiający informuje, że zmianie ulega:

**W ROZDZIALE XIII. SIWZ (PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU I BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA)**

Zmienia się zapis w punkcie 3.1.1. podpunkt 2) poprzez wykreślenie „sporządzania i aktualizacji harmonogramu robót budowlanych”,

**BYŁO**

„2) świadczeniu usług Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Projektu lub Inwestora Zastępczego lub Doradcy Technologicznego w zakresie zarządzania, monitorowania i rozliczania projektu na wszystkich etapach realizacji, w szczególności obejmująca zarządzanie projektem w zakresie sporządzania i aktualizacji harmonogramu robót budowlanych, rozliczania projektu, zarządzania jakością i monitorowania przebiegu realizacji robót budowlanych dla projektu o wartości robót budowlanych co najmniej 10 000 000,00 zł brutto.”

**JEST**

„2) świadczeniu usług Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Projektu lub Inwestora Zastępczego lub Doradcy Technologicznego w zakresie zarządzania, monitorowania i rozliczania projektu na wszystkich etapach realizacji, w szczególności obejmująca zarządzanie projektem w zakresie rozliczania projektu, zarządzania jakością i monitorowania przebiegu realizacji robót budowlanych dla projektu o wartości robót budowlanych co najmniej 10 000 000,00 zł brutto.”

**W ROZDZIALE XIII. SIWZ (PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU I BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA)**

Zmienia się zapis w punkcie 3.1.2. podpunkt 3) poprzez zmianę kolejności:

**BYŁO**

„3) minimum 1 osobą, która będzie pełnił funkcję inspektora nadzoru robót branży drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności inżynierskiej drogowej przy realizacji co najmniej :

a) jednej roboty budowlanej, której przedmiot polegał na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie torowisk tramwajowych

i

b) jednej roboty budowlanej, której przedmiot polegał na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi z nawierzchni bitumicznej lub mineralno-bitumicznej o powierzchni (budowy lub przebudowy lub rozbudowy) minimum 3 000 m<sup>2</sup>

i

c) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie ronda



o średnicy zewnętrznej minimum 30 m.”

**JEST**

„3) minimum 1 osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót branży drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności inżynierskiej drogowej przy realizacji

co najmniej :

a) jednej roboty budowlanej, której przedmiot polegał na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi z nawierzchni bitumicznej lub mineralno-bitumicznej o powierzchni (budowy lub przebudowy lub rozbudowy) minimum 3 000 m<sup>2</sup>

i

b) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie ronda o średnicy zewnętrznej minimum 30 m.”

i

c) jednej roboty budowlanej, której przedmiot polegał na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie torowisk tramwajowych „

**W ROZDZIALE XIII. SIWZ (PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU I BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA)**

Zmienia się zapis w punkcie 3.1.2. podpunkt 7) poprzez wykreślenie litery a)

**BYŁO**

„7) minimum 1 osobą, która będzie pełnić funkcję specjalisty do spraw kosztorysowania i rozliczeń, posiadającą łącznie:

a) **Wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,**

b) Doświadczenie zawodowe w rozliczaniu co najmniej 2 inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (fundusze strukturalne lub inne fundusze i środki pomocowe) o wartości nie mniejszej niż 5 000 000 zł. brutto każda.”

**JEST**

„7) minimum 1 osobą, która będzie pełnić funkcję specjalisty do spraw kosztorysowania i rozliczeń, posiadającą doświadczenie zawodowe w rozliczaniu co najmniej 2 inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (fundusze strukturalne lub inne fundusze i środki pomocowe) o wartości nie mniejszej niż 5 000 000 zł. brutto każda.”

**W ROZDZIALE XIX. SIWZ (OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT)**

**Punkt 18. Otrzymuje nowe brzmienie, w związku z przedłużeniem terminu składania ofert:**

„18. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w kopercie, opisanej w następujący sposób:

..... Nazwa i adres Wykonawcy	Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej Jednostka budżetowa Gminy Czeladź ul. Elizy Orzeszkowej 12; 41-250 Czeladź
Oferta do przetargu nieograniczonego pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania obejmującego realizację projektu pn. „Zintegrowane punkty przesiadkowe A-T-R/A-R w mieście Czeladź wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi” ZP/39/U/MZGK/18	
Nie otwierać przed <b>15.10.2018 r.</b> godz. 11:15	

**W ROZDZIALE XXI. SIWZ (MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT)**

**Punkt 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie w związku z przedłużeniem terminu składania ofert:**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej ul. Orzeszkowej 12; 41-250 Czeladź nie później niż:

do dnia 15.10.2018 r.

do godziny 11:00.

2. Otwarcie ofert- Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego.:

w dniu 15.10.2018 r.

o godzinie 11:15

W załączniku nr 1 do SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia”

Zmienia się zapis w punkcie 7.4 poprzez wskazanie na odwołanie do ust. 7.3

**BYŁO**

„7.4. W sytuacji opisanej w ust. **7.4** Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zawrzeć z Zamawiającym stosowny aneks przedłużający termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

**JEST**

„7.4. W sytuacji opisanej w ust. **7.3** Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zawrzeć z Zamawiającym stosowny aneks przedłużający termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy.”

W Zał. Nr 8 do SIWZ „Wzór Umowy”

W § 11 w ust. 1 dodaje się punkt 15) w brzmieniu:

„15) Podwyższenia dopuszczalnej wysokości faktury częściowej, o której mowa w § 6 punkt 3.2, określonej jako % wynagrodzenia ryczałtowego, w sytuacji skrócenia okresu realizacji przedmiotu umowy z powodu przedłużającej się procedury postępowania na wybór wykonawcy co wpłynie na zmniejszenie ilości miesięcy w jakich Inżynier kontraktu będzie realizował przedmiot zamówienia, w wysokości proporcjonalnej do ilości miesięcy realizowania zadania z zastrzeżeniem § 6 ust. 5.”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 pkt 1) ustawy zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Przedłużenia terminu składania ofert dokonano w związku z art. 12 a ustawy.