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Ogłoszenie nr 510025195-N-2020 z dnia 11-02-2020 r.

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi: Zamówienie z wolnej ręki – Pełnienie
funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego p.n. „Centrum Usług

Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Rynek 22 z zagospodarowaniem terenu” 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – oś priorytetowa: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura
społeczna i zdrowotna dla działania: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla
poddziałania: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 550007365-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi, Krajowy numer identyfikacyjny
24090935100000, ul. ul. Elizy Orzeszkowej  12, 41-253  Czeladź, woj. śląskie, państwo Polska,
tel. 032 265 26 53, e-mail sekretariat-mzgk@mzgk.czeladz.pl, faks 032 363 26 53. 
Adres strony internetowej (url): www.mzgk.czeladz.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zamówienie z wolnej ręki – Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego
p.n. „Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Rynek 22 z
zagospodarowaniem terenu”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP/2/U/MZGK/20

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera
Kontraktu w zakresie zarządzania, organizacji, koordynacji, administrowania, nadzorowania i
rozliczania realizacji robót budowlanych dla zadania „Centrum Usług Społecznościowych i
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Aktywności Lokalnej Rynek 22 z zagospodarowaniem terenu”, które nie były objęte zakresem
podstawowym zamówienia nr ZP/40/Rb/MZGK/18 na roboty budowlane, a wynikające z
projektu zamiennego budowlanego i wykonawczego i Decyzji Starosty Będzińskiego nr
1294.2019 z dnia 15.10.2019 r. oraz z zaleceń nadzoru autorskiego. W zakres nadzorowanych
robót objętych usługą Inżyniera Kontraktu wchodzą: – roboty w zakresie stolarki okiennej i
drzwiowej zarówno w części przebudowywanej jak i rozbudowywanej uwzględniające
zmieniony ilości, konstrukcji i parametrów stolarki, wprowadzone projektem zamiennym
budynku i zmianami projektowymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku, –
wykonanie dodatkowego zakresu prac posadzkowych obejmujących usunięcie podkładów z
popiołów i żużla zalegających w przestrzeni pod podłogami drewnianymi na kondygnacjach
piętra i parteru oraz uzupełnienie powstałych pustych przestrzeni kruszywem keramzytowym
wraz z wykonaniem wyrównania i wzmocnienia górnej płaszczyzny ceglanych sklepień
łukowych, – roboty konstrukcyjno – budowlane nie wykazane w pierwotnym projekcie
budowlanym obejmujące wykonanie konstrukcji rusztów pod okładziny z płyt gipsowo –
kartonowych, montażem projektowanych izolacji i okładziną z podwójnej warstwy płyt gipsowo
– kartonowych na poddaszu przebudowywanego budynku, – wykonanie elementów
konstrukcyjnych budynku nie objętych pierwotnym projektem: dodatkowych elementów wieńcy
i słupów żelbetowych, robót murowych, konstrukcji drewnianej dachu, izolacji ścian
zewnętrznych z wełny mineralnej w granicy z sąsiednią działką i między budynkami. – roboty w
zakresie konstrukcji dachu (krokwie, krokiewki, ramy górne i płatnie, słupy, murłaty, wymiany i
rozpory) nie ujęte w projekcie pierwotnym a zaprojektowane w projekcie budowlanym i
zamiennym i w projekcie wykonawczym, – zwiększony zakres wg projektu zamiennego
docieplenia ścian płytami styropianowymi, płytami z wełny mineralnej, izolacje z folii
polietylenowej pomiędzy wełną a rusztem sufitu dla płyt GK. – dodatkowy zwiększony zakres
posadzek z płytek ceramicznych wg projektu zamiennego, – zwiększony zakres ścianek
działowych poddasza i w piwnicach – poza projektem podstawowym, – roboty nie ujęte w
projekcie pierwotnym w zakresie poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B
240 i powierzchni poziomych poddanych działaniu wody: SUPERFLEX – 10 – roboty nie ujęte
w projekcie pierwotnym w zakresie wyłazów dachowych p.poż., – roboty związane z
przygotowaniem i montażem zbrojenia w robotach i montażem zbrojenia w robotach elementów
konstrukcyjnych nie objęte zakresem podstawowym, – roboty w zakresie instalacji elektrycznych
wynikające ze zmiany miejsca przyłączenia, tj. dot. zestawu złączowego nr ZKo373 – wg
zmienionych warunków przyłączeniowych, – roboty wynikające ze zmiany projektowej rodzaju
robót elektrycznych tj. zmiany systemu oświetlenia oprawy w technologii LED – zmiana 259 szt.
Opraw, – roboty budowlane wynikające z dodatkowego zaprojektowania do ułożenia kabli i
przewodów ( ~740 mb), montażu dodatkowych gniazd, tablic i skrzynek (15) szt. W
przedmiarach do przetargu nie uwzględniono ułożenia ~5820 mb przewodów i 43 szt. gniazd,
tablic i skrzynek, – roboty w zakresie instalacji sanitarnych nie ujęte w projekcie podstawowym i
przedmiarze w zakresie instalacji c.o. (dodatkowe przewody i grzejniki) dotyczące zmiany
statusu fragmentu poddasza nieużytkowego z pomieszczenia nieogrzewanego na ogrzewane
umożliwiające uzyskanie temperatury do 20 ºC możliwością nastawienia temperatury dyżurnej
+5 ºC, – roboty wynikające ze zmiany (zwiększenia długości) przebiegu przewodów instalacji
wodno- kanalizacyjnej, c.o., instalacji gazowej – roboty związane z nowoprojektowanymi
węzłami pomiarowymi mediów dla restauracji i mieszkań, – roboty w zakresie instalacji
wentylacji mechanicznej wynikające z wprowadzonego w projekcie zamiennym podziału na
dwie niezależne funkcje. Wprowadzono dodatkowy układ nawiewno-wywiewny,
doprojektowano rekuperator dla części Sali konsumpcyjnej, przeniesiono centralę wentylacyjną
na poddasze, – roboty wynikające z wykonania hydroforni w wydzielonym pożarowo
pomieszczeniu w piwnicy, hydrantu oraz studzienki odwadniającej (stosownie do uzgodnień z
rzeczoznawcą ppoż.), – roboty dodatkowe wynikające z wprowadzenia projektem zamiennym
wentylacji hybrydowej w pomieszczeniach Sali zabaw i opieki nad dziećmi, – roboty w kotłowni
wynikające ze zmienionej technologii kotłowni gazowej w projekcie zamiennym, – roboty w
zakresie „białego montażu” wynikający z różnicy pomiędzy projektem pierwotnym a zamiennym
t.j. ze zmian w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych, – roboty wynikające z projektu
zamiennego w zakresie wykonania nowoprojektowanej kanalizacji technologicznej – z
separatorem tłuszczów – odprowadzającej ścieki z restauracji, – roboty wynikające z
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konieczności wykonania wg projektu zamiennego odwodnienia budynku i kanalizacji
deszczowej – brak w projekcie podstawowym, – zwiększony zakres przyłącza kanalizacji
sanitarnej – wg projektu zamiennego – roboty zagospodarowania terenu wokół budynku tj.
chodniki z kostki brukowej i płyt chodnikowych oraz elementy trawników nie objęte zakresem
podstawowym.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71318000-0

Dodatkowe kody CPV: 71630000-3, 71500000-3, 71540000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/01/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 24439.77 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji „INWESTOR” s.c. Maciej
Strzałkowski, Wiesław Strzałkowski, 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Jaworowa 2 
Kod pocztowy: 41-310 
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza 
Kraj/woj.: śląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
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IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 30750.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 30750.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 30750.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1
pkt. 6  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w Zamawiający może
udzielić w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu
wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie
zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i
jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została
uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Uzasadnienie faktyczne: Uzasadnienie
faktyczne:Spełnione zostały przesłani z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: - zamówienie ma
zostać udzielone w okresie do 3 lat od udzielenia pierwotnego zamówienia – pierwotne
zamówienie zostało udzielone dnia 15.05.2018 r. - zamówienie ma zostać udzielone
dotychczasowemu wykonawcy usług – Przedsiębiorstwu Realizacji Inwestycji „INWESTOR”
s.c. Maciej Strzałkowski, Wiesław Strzałkowski ul. Jaworowa 2,41-310 Dąbrowa Górnicza -
zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu nr 533215-N-2018 z dnia 2018-
03-19 r. i jest zgodne z jego przedmiotem - całkowita wartość tego zamówienia została
uwzględniona przy obliczeniu wartości zamówienia podstawowego


